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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente documento contiene la descripcion del servicio que ELEKTRA Noreste, S.A., denominada
ENSA, requiere para la ejecucion de CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA
LA REMODELACION DE LA AGENCIA DE ATENCION AL CLIENTE DE PACORA

Esta contratacion comprende el suministro de MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, RECURSOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION
ADECUADA DE LOS TRABAJOS DE LA REMODELACION, GUARDANDO LAS NORMAS Y
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, asignados bajo esta Contratacién durante el periodo de este.

2. FORMA DE EFECTUAR EL TRABAJO

2.1.

2.2.

(Condiciones de Buena Salud) EL CONTRATISTA, garantizara que todos sus
empleados al igual que sus subcontratistas laboren en condiciones de buena salud y se
obliga a cumplir con las regulaciones gubernamentales de la Republica de Panama que
le sean aplicables en materia de salud.

(Prevencion de Accidentes) EL CONTRATISTA debera hacerse responsable de la
prevencion de accidentes y de la seguridad y proteccion fisica de todo su personal y el
de sus subcontratistas y de los sitios de trabajo, por lo que debera adoptar y mantener
medidas de proteccion al personal contra todo riesgo de accidentes de trabajo, que
pudieran ocasionar lesiones personales importantes o muerte, durante todo el tiempo
gue duren los trabajos.

3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

3.1

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

EL CONTRATISTA realizara una inspeccion fisica para determinar las condiciones de
campo y tomar nota de los detalles que involucran los trabajos a realizar.

Visita obligatoria del oferente: Es requisito fundamental la visita del oferente al sitio de
ejecucion del proyecto para hacer entrega de la propuesta. Esta actividad es coordinada
por ENSA. No seran consideradas las propuestas que, sean entregadas por empresas
que no participaron de la inspeccién o visita al sitio de ejecucién del proyecto.

Es requisito fundamental que EL CONTRATISTA presente copia de Paz y Salvo de la
CSS vigente al entregar la propuesta.

El tiempo de entrega del proyecto es de cuatro (5) meses.

(Responsabilidad por dafios a ENSA y a Terceros) EL CONTRATISTA sera
responsable por cualquier dafio que cause a terceros y a la propiedad de ENSA, ya sea
por culpa o negligencia u otra razén imputable a EL CONTRATISTA o0 sus
subcontratistas, durante la ejecucion de LOS SERVICIOS.

FIANZAS Y POLIZAS. El CONTRATISTA debe contar con Péliza de Responsabilidad
Civil vigente, con disponibilidad de Endosar los Servicios solicitados a la misma. EL
CONTRATISTA debera presentar Péliza de Responsabilidad Civil por la suma maxima
de CIEN MIL DOLARES (USD. 100,000.00), moneda de curso legal de los Estados
Unidos de América, La cual se deberd mantener vigente por todo el periodo de
duraciéon del Servicio y debera cubrir Responsabilidad Civil, Lesiones Corporales o
Dafios a la Propiedad Ajena y/o a Terceros, tal y como lo disponen las Condiciones
Generales de Servicios, que forman parte integral de esta contratacion.

Fianza de Cumplimiento a favor de ENSA equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del monto total de los trabajos. Esta Fianza de Cumplimiento debera mantenerse
vigente durante todo el periodo de vigencia de los trabajos y hasta sesenta (60) dias
calendario adicionales a la fecha efectiva de terminacion de este. Terminado los trabajos
la Fianza, continuara en vigor por un término de un afio (1) para garantizar o responder
por los perjuicios que puedan derivarse por defectos de los trabajos realizados.

Fianza de Pago a favor de ENSA, equivalente a el veinte por ciento (20%) del monto
de este Contrato, la cual debera mantenerse vigente por todo el periodo de duracién del
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presente Contrato y terminado el Contrato, la Fianza, continuara en vigor por un término
de dos afio (2) adicionales, a fin de garantizar a ENSA que a todos los proveedores que
le hayan suministrado a EL CONTRATISTA, materiales o bienes que hubiesen quedado
fisicamente incorporados en la/s obra/s, asi como a los obreros de EL CONTRATISTA
que hubiesen trabajado en ella, se le sean cancelados todos los compromisos
pendientes al culminar el proyecto.

3.7. El Contratista debera corregir dentro de los términos de la garantia todos los defectos
gue sean descubiertos dentro del periodo de garantia, sin cargo o costos adicionales
para ENSA.

3.8. El CONTRATISTA debe indicarle previamente al personal de Servicios Administrativos
los materiales que se utilizaran en el trabajo asignado una semana antes de iniciar los
trabajos.

3.9. Realizar todas las observaciones necesarias de aquellos trabajos no definidos en este
documento; pero que a su criterio son necesarios para que el acabado y calidad de estos
cumplan con las expectativas de ENSA.

3.10. EL CONTRATISTA debera presentar un Plan de Seguridad y Plan COVID designar la
persona encargada de darle seguimiento al mismo. (Indicarlo en el organigrama).

3.11. EI CONTRATISTA debe entregar un cronograma y metodologia de trabajo, el cual debe
ser previamente aprobado por la unidad gestora (Servicios Administrativos). El
cronograma detallarda las fechas y el horario para cada etapa del trabajo. El
CONTRATISTA debera notificar a ENSA cualquier cambio que se dé en el cronograma
con una antelacién de 24 horas.

3.12. EL CONTRATISTA debera pasar por verificacion y charla del departamento de
Seguridad y Gestién de prevencién de Riesgos Laborales de ENSA.

3.13. EI CONTRATISTA debe entregar un listado del personal que va a realizar el trabajo, con
nombre y ndmero de cédula, con el objetivo de conceder el debido acceso a la
subestacion. Debera indicar quién sera el supervisor encargado que estara durante la
ejecucién de los trabajos. En caso de cambiar el personal deberd ser notificado al
superviso de la obra.

3.14. Durante la ejecucién de los trabajos, el CONTRATISTA seré responsable de mantener el
orden y aseo dentro y fuera de la casa control. No se le permitira tener herramientas y
equipos dispersos en la subestacién. Si fuere necesario, se le asignara un cuarto para
que guarden sus herramientas.

3.15. Al momento de las actividades el personal encargado debe tomar todas las precauciones
que sean necesarias para evitar la afectacion de algin equipo en la subestacion o de las
edificaciones contiguas.

3.16. ElI CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado los servicios sanitarios que
utilice, durante la ejecucién de los trabajos.

3.17. Una vez finalizados los trabajos, el CONTRATISTA debera enviar nota formal a ENSA,
informando la conclusién de los servicios a fin de proceder con la respectiva inspeccién
final.

3.18. Cualquier punto que no esté definido en estas especificaciones, el CONTRATISTA
debera someter a aprobacién a ENSA.

3.19. ElI CONTRATISTA podra ofertar o sugerir algun trabajo diferente o adicional al
mencionado en estas condiciones especiales. Este quedara a discrecion y evaluacion de
ENSA para su debida aprobacion.

4. FORMA Y TERMINOS DE PAGO

Los pagos que tenga que hacer ENSA a EL CONTRATISTA por LOS SERVICIOS efectivamente
prestados, se realizaran de la siguiente manera:

Al generarse la Orden de Compra y EL CONTRATISTA haya presentado: Cronograma, el
40% |endoso de la Péliza de Responsabilidad Civil a favor de ENSA, Fianza de cumplimiento,
presentada factura.
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60%

Este pago se realizara por avance de trabajo:

» Un pago del 30%, cuando EL CONTRATISTA presente un avance del 75% de la
ejecucion del proyecto. Estipulado entre ENSA y EL CONTRATISTA en el
cronograma de trabajo y presentada factura

» Un pago de 70%, cuando EL CONTRATISTA FINALIZA el 25% restante de la
ejecucion del proyecto. Estipulado entre ENSA y EL CONTRATISTA en el
cronograma de trabajo, se haya generado la factura, el acta de aceptaciéon y
entregado la fianza de garantia.

5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1.

(Riesgos por Pérdida de Equipos) Queda convenido que EL CONTRATISTA asume
todos los riesgos de perdidas o deterioro de materiales, partes, maquinarias, equipos y
herramientas que deba utilizar en cumplimiento del LOS SERVICIOS, ya sea que estos
articulos sean de su propiedad, de propiedad de ENSA o vayan a ser incorporados al
trabajo objeto de LOS SERVICIOS.

6. ACEPTACION DE LOS SERVICIOS

6.1.

6.2.

Al terminar con todos los compromisos pactados, EL CONTRATISTA deberd comunicar
por escrito a ENSA que el proyecto esta listo para su verificacion y para tal propésito
debe haber cumplido con lo estipulado.

Obtenida la aprobacién correspondiente, se procedera a la Firma del Acta de Aceptacion
Final, la cual deberé ser presentada para los efectos de los pagos finales.

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Toda la informacion, comunicada por ENSA a EL CONTRATISTA, en forma verbal,
escrita, formal o informal, asi como toda la informacién por cualquier medio conocida por
EL CONTRATISTA, como resultado de LOS SERVICIOS prestados por éste a ENSA, se
tendrd como informacion estrictamente confidencial y reservada (en adelante LA
INFORMACION), independientemente de que haya sido comunicada y/o conocida con
anterioridad o posterioridad a la fecha de inicio de la relacién contractual.

EL CONTRATISTA se obliga a utilizar todos los medios necesarios para proteger LA
INFORMACION y se abstendra en todo momento de utilizarla en provecho propio o de
terceros y de revelarla a terceros, protegiendo la confidencialidad de LA INFORMACION.

De igual forma, EL CONTRATISTA se obliga a proteger los secretos técnicos de ENSA
los cuales forman parte de LA INFORMACION, y a abstenerse de utilizar y/o divulgar de
cualquier forma y por cualquier motivo, ya sea en provecho propio o de terceros, estos
secretos técnicos o planes reservados los cuales también forman parte de LA
INFORMACION que pueda causar perjuicio a ENSA.

Todo lo dispuesto en esta clausula seguird en vigencia con posterioridad a la expiracion
o terminacion de la relacion contractual/Comercial sostenida entre ENSA y EL
CONTRATISTA.
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8. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proyecto consiste en la remodelacion de la Sucursal de ENSA Pacora, ver listado de actividades en
Cuadro de Precio.

EL CONTRATISTA debe considerar la elaboracién de planos arquitecténicos, disefio eléctrico y de
disefio del sistema de aire acondicionado y extraccién, con sus planos y diagramas correspondientes,
del area de la agencia a remodelar, Disefios Complementarios,

EL CONTRATISTA debe considerar la gestion y coordinacion de todos los planos, diagramas y
actividades requeridas para la gestion y coordinacién de la solicitud del Permiso de Construccion y
Permiso de Ocupacién, Disefios Complementarios,

Los trabajos relacionados a la remodelacion del area de la Sucursal corresponden a las actividades
listadas EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad mantener las areas de la Sucursal y el Area
Temporal en buen estado y limpias de desechos producto de los trabajos que se estén realizando en
todo momento.

9. SISTEMA ELECTRICO

Este proceso de contratacidon comprende lo siguiente:

a) Los disefios eléctricos, planos con todos los detalles y especificaciones deben ejecutarse acorde
con la normatividad vigente de ENSA y de acuerdo con las siguientes normativas o regulaciones:

Resolucion No. 229 de 9 de julio de 1987.

Resolucién No. 91-295 de 5 de noviembre de 1991.

Resolucién JTIA-92-313 de 28 de octubre de 1992.

Resolucién No. 361 de 14 de octubre de 1998.

Resolucién No. 391 de 29 de marzo de 2000.

Resolucion JTIA-410 de 16 de febrero de 2001.

Resolucién No. 413 de 27 de junio de 2001.

Resolucion JTIA-424 de 12 de diciembre de 2001.

Resoluciéon JTIA-677 de 3 de agosto de 2005.

Resolucion No. 711 de 22 de marzo de 2006.

Resolucién No. 860 de 1 de septiembre de 2010.

Resolucién No. 789 de 27 de agosto de 2008.

Resolucién No. 59 de 1 de agosto de 2018.

O 0 0O OO OO0OO0OO0OO0OO0oOOoOOo

b) Los disefios eléctricos deben incluir la definicibn del equipamiento eléctrico necesario y las
especificaciones en lo concerniente a la fuente de potencia eléctrica de acuerdo con el cuadro de
cargas final y su medida secundaria de acuerdo con la normatividad de ENSA y el Reglamento de
Instalaciones Eléctricas (RIE), el tablero de distribucién principal, los tableros secundarios con su
debida aplicacion para selectividad de las cargas, tomas, iluminacién, potencia motriz, equipos
periféricos, bombeo.

c) Las memorias de calculo del tipo y/o clase de transformador seleccionado, las protecciones
primarias y secundarias, el foso de seguridad segin amerite basado en las normas de ENSA y el
RIE, medida de las potencias eléctricas de la fuente y para las cargas eléctricas necesarias que se
definan y acuerden con el cliente.

d) Disefos eléctricos para el centro de datos de acuerdo con la definicion del equipamiento para la
demanda de cargas eléctricas normales y reguladas para la atencion de la operacion continua del
sistema y otro equipamiento periférico para la mitigaciébn de riesgos necesarios para la
conformacion del espacio técnico.

e) Los disefios eléctricos para la seleccion del o los tipos de bandeja portacables o ductos eléctricos
portacables segln el tipo de construccion de los cielos rasos bien sean en cielo abiertos o
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cerrados en material gypsum o el que se disponga en la arquitectura. Las memorias de célculo
para la seleccién de los conductores eléctricos y el tipo de conductor eléctrico seran segun la
normatividad panamefia (RIE) y para el tipo de riesgo asociado segun la NFPA correspondiente.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, el disefio y selectividad de los tipos de tomas eléctricos
normales y/o especiales de potencia y la distribucién espacial en los niveles de construccion del
edificio y la distribucion en planos. El disefio y las memorias de calculo para las cargas eléctricas del
centro de datos y la conformacion de los sistemas eléctricos de contingencia de las fuentes de
potencia en UPS’S redundantes y de los demas cuartos técnicos informaticos.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, el disefio para el apantallamiento general del edificio
(sistema de proteccion contra descargas eléctricas atmosféricas) y la malla de puesta a tierra del
sistema eléctrico con su memoria de calculo de acuerdo con el estudio de riesgos y la Resolucién No.
JTIA-677 de la Ley 15 de 26 de enero de 1959 de la Republica de Panama.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, el disefio de las tuberias eléctricas tipo PVC canalizadas y
tipo metadlicas exteriores y las instaladas en cielos cerrados o abiertos en superficies horizontales y
verticales embebidas tanto en interiores como exteriores y de los espacios abiertos de parqueaderos
y de zonas comunes interiores para las acometidas principales, secundarias y para la distribucién de
los sistemas eléctricos en general.

Corresponde a EL CONTRATISTA la distribucién en planos por separado de los sistemas eléctricos
generales para los sistemas de tomas de potencia eléctrica normales, regulados, tomas especiales, la
iluminacién normal, de emergencia, de evacuacion, bandejas portacables, ductos eléctricos tipo PVC
y metalicos, tomas de voz y datos, acometidas de potencia, tableros eléctricos secundarios, principal
en subestacion.

Corresponde a EL CONTRATISTA la nomenclatura y la marcaciéon de todos los sistemas eléctricos al
interior de los cuartos técnicos principal y secundarios equivalentes a la nomenclatura definida en
planos y de igual forma toda la marcacién de las tomas eléctricas y de la iluminacién segun la
distribucion de los circuitos de distribucion definidos y aplicar la nhomenclatura y marcacion de todos
los sistemas de distribucion vertical y horizontal del sistema eléctrico.

10. AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE EXTRACCION

10.1 Aspectos Generales

Esta seccion corresponde a los requerimientos para los disefios de sistemas de aire acondicionado,
extraccion y/o ventilacion. Todos los disefios se deberan ejecutar de acuerdo con las necesidades del
proyecto; del mismo modo, basados en los calculos, se debe analizar las diferentes posibilidades de
los sistemas a utilizar y después la respectiva escogencia del mejor sistema. La alternativa escogida
debe evaluar los costos de la inversidn, costos de operacién (consumo energético) y mantenimiento,
buscando el menor VPN (valor presente neto). Disefiar y especificar los equipos, tuberias, sistemas
de control y operacion, etc. Finalmente, se debera definir las cantidades de obra y el presupuesto del
sistema propuesto en el disefio.

El alcance de los trabajos esta definido por las actividades relacionadas a continuacion:
Acopio de informacion basica:

e Revisidn de los materiales a utilizar en la ejecucion del proyecto.

¢ Definicion de los lugares previstos para ubicacion de equipos.

e Asistencia a reuniones citadas por parte de la supervision técnica designada por parte de
ENSA, y a las instalaciones para recoleccion de informacién y coordinacién con otros
sistemas.
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10.2 Ingenieria basicay de detalle:

e Evaluacién y seleccion de las diferentes alternativas aplicables, segun los criterios actuales

de ingenieria y las normas vigentes aplicables a cada disefio. La alternativa escogida debe

evaluar los costos de la inversidon, costos de operaciébn (consumo energético) y

mantenimiento, buscando el menor VPN (valor presente neto).

Seleccién de equipos y demas que correspondan.

Elaboracion de planos parciales y definitivos del sistema de aire acondicionado y extraccion.

Cuadros de consumos eléctricos de los equipos y/o sistema.

Memorias de calculo.

Visitas de obra y acompafiamiento a reuniones técnicas y comités de obra para resolver

problemas o aclaraciones del disefio antes, durante y después de la ejecucién del disefio

entregado.

e El disefio debera concebir que el sistema de control del aire acondicionado pueda funcionar
segun un horario programado tipo 3-1-1 (lunes a viernes, sdbado, domingo).

10.3 Desarrollo Del Trabajo

Los disefios de los sistemas de aire acondicionado, extraccion y/o ventilacion deben estar elaborados
y especificados bajo las normas actualizadas ASHRAE y SMACNA, y de acuerdo con lo establecido
en:

e La Resolucion No. 3142 de 17 de noviembre de 2016 de la Secretaria Nacional de Energia de
la Republica de Panama, que fue modificada por la Resolucion No. 3980 de 8 de octubre de
2018.

e La Resolucién No. 117 de 11 de diciembre de 2013 de la Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura.

e La Resolucion No. JTIA-855-2010 de 9 de junio de 2010 de la Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura.

Los disefios se deben ejecutar de acuerdo con las necesidades del proyecto especifico. El alcance
incluye investigaciones preliminares, direccién técnica, trabajos de campo, recomendaciones e
informes, asistencia técnica, atencién de consultas, visitas a la obra, asistencia a reuniones mientras
dure el desarrollo de disefio y durante la ejecucién del montaje y puesta en funcionamiento del
sistema y los equipos, elaboracion de planos, todos los dibujos y detalles que sean necesarios para el
montaje y puesta en marcha del sistema.

Adicionalmente se debera describir en forma explicita y concreta las caracteristicas técnicas de los
sistemas y equipos. Se debera especificar los procesos de preparacion y proteccién de las superficies
al cual se deben someter las tuberias, valvulas, acoples, tableros de control, etc., de acuerdo con las
condiciones del medio ambiente en que se van a instalar, tales como pintura, galvanizado,
tropicalizado, etc.

Se deberd presentar las respectivas memorias descriptivas y de calculo de ingenieria,
recomendaciones e informes del proyecto. Las especificaciones y célculos hidraulicos se haran con
un software especializado para aplicaciones en aire acondicionado y ventilacién. En las memorias se
deben definir diametros, longitudes, distribucién de elementos, tuberias, presiones, caudales,
pérdidas por friccion, curva de seleccion de equipos, capacidades y demas parametros requeridos.
ENSA entregara los disefios conceptuales de las areas donde se requiera el disefio, que son de
caracter informativo, pero sera responsabilidad del CONTRATISTA entregar los planos finales del
disefio, considerando la disposicién de los puestos de trabajo, cuartos técnicos que deberan
mantenerse permanentemente a bajas temperaturas, y demas areas que deberan contar con este
sistema.

En los planos se debe indicar con claridad todos los elementos constitutivos del sistema y equipos,
dando sus dimensiones, peso, ubicacion, caracteristicas relevantes, cortes necesarios que permitan
la visualizaciéon de los equipos, tuberias, ducterias, puntos de retorno, elementos en general para
determinar su célculo, cableado de potencia, detalles de soporteria para la tuberia, drenajes,



ENSQ

Grupo-ep CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES
PARA REMODELACION DE LA AGENCIA DE
ANTECION AL CLIENTE DE PACORA.

refuerzos estructurales para el soporte de los equipos y en general todos los elementos que
constituyen el disefio.

Cada plano se identificara con un codigo y en el rétulo se identificara su contenido y convenciones
utilizadas, escala, fecha de Ultima revision y firmas. Se debera especificar los mecanismos de control
de calidad y pruebas que se deben implementar durante la ejecucion del montaje y condiciones para
la recepcién de la obra.

Para los equipos que estéan o tienen contacto con el exterior, se debe hacer un estudio y sondeo de
vecindad con el fin de definir los niveles de ruido permitidos de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No.
306 de 4 de septiembre de 2002 del Ministerio de Salud de la Republica de Panam4, y se deben
seleccionar los equipos que cumplan con lo establecido. EL CONTRATISTA se compromete a prestar
asesoria técnica, atencién de consultas, visitas a la obra, elaborar todos los planos y detalles que
sean necesarios y la asistencia a todas las reuniones mientras dure el desarrollo del disefo,
construccion, montaje y puesta en funcionamiento cuando sea necesario y solicitado por parte de la
supervision técnica de ENSA para aclarar o revisar problemas que resulten y que sean imputables al
disefio.

Los disefios del sistema de aire acondicionado, extraccion y/o ventilacién deben seguir estrictamente
las normas correspondientes. El seguimiento de la normatividad es solo una guia general y no exime
a EL CONTRATISTA de la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y disefios
y deberd profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su
concepto deba ser tomado en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estos estudios y disefios
para la construccion de las obras.

Cualquier item no mencionado en estas especificaciones pero que se considere necesario para la
elaboracién del disefio, debe ser tomado en cuenta por EL CONTRATISTA para ser disefiado, sin
que se originen costos adicionales a los propuestos.

El sistema acondicionador de aire debe estar basado en las siguientes condiciones de disefio:
= Ambiente interior: temperatura de bulbo seco=24 °C; humedad relativa=50%
= Ambiente exterior: temperatura de bulbo seco=34 °C; temperatura de bulbo himedo=27 °C
= Altura sobre el nivel del mar=0 metros

Los equipos acondicionadores de aire a los que hace referencia este documento deben cumplir con
las siguientes especificaciones:

Marcas Tecnologia SEER Refrigerante
York

Carrier Inverter 15 o superior R410
Trane

Los equipos deben cumplir con los estandares mas recientes en cuanto a materia de eficiencia
energética y responsabilidad ambiental. Para los equipos mayores a 5 TR (toneladas de
refrigeracion), el serpentin (coil) debe ser de cobre, no se acepta que sea de aluminio. Es obligacién
de EL CONTRATISTA cumplir con lo estipulado en las siguientes reglamentaciones y leyes:

REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT 101:2017
REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT 102:2017
REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT 103:2017
REGLAMENTO TECNICO DGNTI-COPANIT 104:2017
NORMA TECNICA DGNTI-COPANIT 506:2017
Decreto Ejecutivo No. 398 de 2013.
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10.4 Alcance Especifico De Los Trabajos

Todos los materiales requeridos para los trabajos seran nuevos, de primera calidad, y seran
suministrados, entregados, instalados, conectados y terminados en todo detalle por EL
CONTRATISTA. Donde no se indique calidad o clase especifica de materiales, se suministrara
material o articulos de primera calidad, previamente aprobado por el supervisor, administrador o
coordinador por parte de ENSA

EL CONTRATISTA asignara personal con experiencia en instalacion de sistemas de ductos y equipos
acondicionadores de aire, para que esté a cargo de la obra, junto con todos los trabajadores
especializados, instaladores, latoneros, hojalateros, ayudantes, obreros y técnicos de refrigeracion
necesarios para descargar, trasladar, armar, instalar y ensayar el sistema acondicionador de aire y de
extraccion.

EL CONTRATISTA sera responsable por el aprovechamiento de buitrones, dobles muros y cielos
suspendidos para la correcta instalacion del sistema de ductos. Debera cooperar con los equipos y
articulos ya instalados que utilizan los mismos espacios, y dara aviso al supervisor o administrador de
sus necesidades. Tales espacios deberén, sin embargo, mantenerse en el minimo requerido.

EL CONTRATISTA debera localizar, instalar y ubicar todo el equipo o que requiera servicio,
operacion o mantenimiento en posicion completamente accesible; si se requiere, deberd suministrar
puertas de acceso, ventanillas, espacios de inspeccién, entre otros. Pequefias variaciones de los
planos (de contar con los mismos) realizadas para permitir mejor acceso, seran aprobadas previa
consulta con el coordinador, supervisor 0 administrador asignado por ENSA.

EL CONTRATISTA debe tener el debido y correcto cuidado al momento del montaje, instalacion e
implementacién del sistema acondicionador de aire. El sistema de ductos a instalar debe ser en
material panel sandwich ecolégico de componente aislante en poliuretano expandido rigido, revestido
por aluminio (P3 HYDROTEC o similar).

EL CONTRATISTA debe procurar que los equipos cuenten con todos los accesorios o implementos
necesarios para su debida instalacién y correcta operacion. A continuacién, se proporciona un listado
de cumplimiento obligatorio, mas no limitante:

= Filtro Secador

= Indicador (visor) de Liquido

= Valvula (llave) de Paso

= Tuberia de Refrigerante

» Aislante Térmico Flexible

= Pintura Elastémerica para Aislante Térmico
= Protector de Voltaje

= Bandeja Recolectora de Condensado

= Tuberia de Drenaje

= Filtros y Estructura Porta Filtros

10.5 Instrucciones De Operacion

Después de completado el trabajo y los ensayos, EL CONTRATISTA instruird completa e
integramente a ENSA o a su representante, en la operacion, ajuste y mantenimiento de toda la
instalacion realizada. EL CONTRATISTA suministrara a ENSA por medio de la supervision o
administracion toda la documentacion, e instrucciones de mantenimiento y operacion de todos los
sistemas y articulos incluidos en estas especificaciones. Todas las instrucciones se deben someter en
borrador, para aprobacién, antes de la impresién final. También debera suministrar planos definitivos
de la instalacion tal como haya sido ejecutada. Los planos se suministrardn en papel y en medio
digital. Estos deberéan indicar la ubicacion exacta de los equipos y los conductos.
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10.6 Balanceamiento Del Aire

Después de completar las instalaciones y antes de su aceptacion por parte de ENSA, todos los
sistemas de movimiento de aire seran ajustados y balanceados para dar las cantidades de aire
indicadas en los planos o las adecuadas para brindar el confort necesario segun las condiciones de
disefio detalladas.

De ser necesario realizar aperturas en los conductos para realizar mediciones de flujo, estas seran
taponadas o selladas después de completar el balanceo del flujo de aire. Las salidas de aire y
extracciones de aire se mediran por medio de medidores de velocidad del tipo de lectura directa. Las
cantidades totales de flujo de aire en los ramales principales se obtendran por ajuste de la velocidad
de los ventiladores. Las cantidades de flujo de aire en los ramales secundarios se ajustaran por
medio de controles de volumen o compuertas desviadoras. Las compuertas y controles seran
marcados en forma permanente después de completarse el balanceo de manera que se puedan
devolver a su posicion original en caso de que sean perturbados o reajustados. Los controles de
volumen en difusores y rejillas pueden usarse para balancear los sistemas siempre que el ajuste final
no produzca niveles de sonido o corrientes de aire objetables.

Se efectuaran pruebas de campo y arranque donde se evidenciara el funcionamiento de los equipos y
ventiladores a condiciones de carga total y carga parcial, registros de temperaturas de retorno y
suministro de aire de los equipos acondicionadores de aire.

10.7 Aceptacion Final

Al terminar con todos los compromisos pactados, EL CONTRATISTA debera comunicar por escrito a
ENSA que los trabajos han finalizado y para tal propdsito debe haber cumplido con lo estipulado en
los planos del proyecto, estas especificaciones y las demas instrucciones que por parte del supervisor
o coordinador hayan sido entregadas a EL CONTRATISTA durante el plazo de los trabajos. Para ello,
EL CONTRATISTA de manera conjunta con el supervisor o coordinador designado por parte de
ENSA, deberan programar una visita técnica al lugar de las obras, con el &nimo de poder hacer la
entregal/recibo del proyecto y proceder a levantar el acta respectiva. En la medida en que en dicho
acto de inspeccion se identifiquen excepciones o trabajos pendientes o mal atendidos, se haran
constar en un acta, lo cual derivara en la obligacion de EL CONTRATISTA de proceder a realizar las
gestiones necesarias para subsanar cualquier condicion identificada y posterior a ello, realizar la
entrega final del proyecto.

Si se determina en la inspeccién que los trabajos fueron ejecutados conforme, se obtendria la
aprobacion correspondiente, a través de la firma del acta de aceptacion final, la cual debera ser
presentada para efectos de la liberaciéon de las retenciones o pagos. En caso contrario, en el evento
de que existan excepciones pendientes por atender, cuando EL CONTRATISTA complete su
ejecucion, debera informar a ENSA a efectos de realizar otra inspeccion y validar la labor realizada, a
fin de emitir su aceptacion final al proyecto y proceder con la liberacién o pago correspondiente.

EL CONTRATISTA seréa responsable de llevar un control exhaustivo para que no se produzcan dafios
a la losa, pared, muros, techo, cielo suspendido, etc. que puedan dar lugar al colapso de la estructura
o fisuras en la misma. Los huecos, perforaciones, modificaciones o adecuaciones que requiera
realizar EL CONTRATISTA en la losa, pared o muros deberan ser con sumo cuidado y exactitud.

EL CONTRATISTA debera garantizar mediante una carta de garantia, todos los equipos por un
minimo de un (1) afio a partir de la fecha de instalacién y recibido conforme de los equipos por parte
del personal de ENSA.

11. ENTREGABLES

APROBACION DE PLANOS, ESQUEMAS, DIBUJOS Y DOCUMENTOS

EL CONTRATISTA debera entregar los siguientes documentos para aprobacion:
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- Planos arquitecténicos.
- Planos de Sistema Eléctrico y Diagramas unifilares.
- Plano de Sistema de Aire Acondicionado y Extraccion.

- Plano de ruta de evacuacion.

Los disefios, planos, esquemas, dibujos y documentos técnicos seran revisados por ENSA dentro del
plazo de los catorce (14) dias calendario y los mismos seran devueltos con la indicacion de
“APROBADO” o “DEVUELTO CON OBSERVACIONES”, como sea el caso EL CONTRATISTA
devolvera los planos y con las correcciones sefialadas por ENSA, dentro de un término de tres (3)
dias contados documentos a partir de su recepcion. El tiempo requerido para las revisiones y nuevas
presentaciones no dara derecho al EL CONTRATISTA a ninguna postergacion de la fecha de
terminacién del plazo objeto de esta contratacion.

La aprobacion por parte de ENSA de los disefios, planos, esquemas, dibujos y documentos técnicos
no significa la renuncia a ninguno de los requerimientos establecidos en el documento del contrato, ni
tampoco relevara a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en la realizacion de los trabajos objeto
de este contrato.

12. EVALUACION DE DESEMPENO DEL CONTRATISTA

Al finalizar el proyecto se realizara por los responsables de la Administracion del Servicio, la
evaluacion del desempefio de EL CONTRATISTA. Los aspectos para considerar en la evaluacion de
desempefio se muestran en el Formulario F.226 Evaluacién Desempefio de Proveedores.

13. SUSPENSION DE TRABAJOS

En el momento que se identifiquen condiciones de trabajo inadecuadas de acuerdo con los
estandares de seguridad de ENSA, se procedera de forma inmediata con la suspensiéon de los
trabajos. Esta accion se lleva a cabo al detectar una inconsistencia 0 no cumplimiento de una o varias
normas de seguridad, si la misma se corrige de manera inmediata (se tiene que realizar en un tiempo
no mayor a media hora) EL CONTRATISTA puede reanudar los trabajos. La correccion inmediata no
exime de la penalizacion.

Se debera hacer una observacion o suspensién del trabajo dados los siguientes casos:

a. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de seguridad
establecidas o no disponer de los equipos de seguridad personal o colectivo.

b. Por encontrarse personal no idéneo para el tipo de trabajo (no autorizado o no corresponde al

perfil autorizado por ENSA) que impidiese la ejecucién de los trabajos.

Por no haber autorizado ENSA la realizacion del trabajo.

Por no limpiar adecuadamente el lugar de trabajo, recogiendo todos los descartes, basuras,

envases y en general todo aquello que no se considere ambientalmente adecuado.

e. Por no tener disponible personal, herramientas, equipos o materiales estipulados en las
condiciones de servicio.

oo

14. PENALIZACION

14.1 Incumplimiento de Entrega

EL CONTRATISTA que no cumpla con el plazo de entrega de los servicios, se penalizard 1%
diario hasta el maximo del 10% de la orden de compra.
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Después de pasado 10 dias en donde el contratista no de Fe de entregado el proyecto, se
procedera a realizar estos trabajos con otro contratista y el costo del mismo se descontara del
monto retenido.

14.2 Medidas de Seqguridad

Cuando EL CONTRATISTA incumpla con lo establecido en la Politica de Seguridad y Salud del
Trabajo, Normas, Procedimiento que ha adoptado ENSA éste sera penalizado segun lo indicado
en el Anexo Penalizaciones y Costo por Falta de Seguridad.

El Contratista debera asumir todas las medidas de seguridad para dichos trabajos e implementos
de proteccién personal. Si los trabajos son detenidos por el departamento de seguridad por falta
de equipos o algin implemente de proteccion personal dentro de las instalaciones.

CUADRO DE PENALIZACIONES POR HALLAZGOS DE SEGURIDAD

Id DESCRIPCION DEL | TIPO DE | IMPACTO | SUSPENSION | MONTO
INCUMPLIMIENTO FALTA DEL

TRABAJO

1 Trabajar sin la correspondiente | OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00
autorizacion.

2 Sin diligenciar el ARPO (Andlisis de | OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00
Riesgos Personales y Operativos)
antes de iniciar la labor.

3 Ejecucion de trabajos sin induccién | OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00
de seguridad.

4 No contar con el equipo de | OPERATIVA | ALTO SI B/.200.00
proteccion personal apropiado para
la tarea.

5 Uso de equipos de proteccion | OPERATIVA | ALTO SI* B/.200.00
personal en mal estado o
inadecuadas.

6 Personal que trabajando en alturas | OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00
no esté utlizando los equipos
anticaidas.

7 No contar con los equipos | OPERATIVA | ALTO SI* B/.200.00
anticaidas para trabajos en altura
(Arnes, lanyard, cinta de anclaje,
mosquetones, frenos, soga de la
escalera, soga fugitivo, soga de
rescate)

8 No contar con uniformes y botas de | OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00
acuerdo con las especificaciones de
ENSA.

9 Personal trabajando con uniformes, | OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00
botas deteriorado.

10 No contar con personal idoneo OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00

11 Personal no idoneo haciendo | OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00
trabajos.

12 Sin la cantidad de personal | OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00
establecido en el contrato.

13 Capataz realizando el trabajo en | OPERATIVA | BAJO NO B/.200.00
lugar de dirigir.
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14

Utilizar prendas metdlicas: anillos,
collares, pulseras, etc. En cercanias
de lineas energizadas o acercar
cualquier objeto conductos.

OPERATIVA

MEDIO

NO

B/.200.00

15

No respetar la distancia minima de
seguridad a conductores y equipos
energizados.

OPERATIVA

ALTO

SI

B/.200.00

16

No probar la ausencia de voltaje
antes de operar.

OPERATIVA

ALTO

NO

B/.200.00

17

No contar con el equipo de prueba
de ausencia de tensién, o equipo en
mal estado.

OPERATIVA

ALTO

SI*

B/.200.00

18

No contar con sistemas de
aterrizaje minimo 2 juegos.

OPERATIVA

ALTO

NO

B/.200.00

19

No aterrizar las lineas.

OPERATIVA

ALTO

SI*

B/.200.00

20

Uso de guantes dieléctricos con
fecha de prueba vencida o
inexistente.

OPERATIVA

ALTO

SI

B/.200.00

21

No contar con guantes dieléctricos
adecuados.

OPERATIVA

ALTO

SI*

B/.200.00

22

Utilizar guantes dielectricos y de
cuero protector deteriorado.

OPERATIVA

ALTO

NO

B/.200.00

23

Uso de vara (Pértiga) con fecha de
prueba vencida o inexistente.

OPERATIVA

ALTO

SI*

B/.200.00

24

No contar con vara (Pértiga)
adecuada o tenerla en mal estado.

OPERATIVA

ALTO

NO

B/.200.00

25

No colocar sefializacion  de
seguridad o dispositivos de control
para delimitar el rea de trabajo.

OPERATIVA

BAJO

NO

B/.200.00

26

No contar con sefializacion de
seguridad o dispositivos del control
para delimitar el rea de trabajo.

OPERATIVA

BAJO

NO

B/.200.00

27

No contar con el equipo vy
herramientas  apropiado para la
tarea.

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00

28

Uso de equipos y herramientas de
trabajo en mal estado o
inadecuadas.

OPERATIVA

ALTO

SI*

B/.200.00

29

No contar con Equipos vy
herramientas aisladas a 1000 voltios
para trabajo eléctrico.

OPERATIVA

ALTO

SI*

B/.200.00

30

No inspeccionar las condiciones del
poste o la linea antes de soportar la
escalera.

OPERATIVA

BAJO

NO

B/.200.00

31

No contar con escaleras en buenas
condiciones y sin la aprobacion.

OPERATIVA

ALTO

SI*

B/.200.00

32

Uso de escaleras dafiadas para
trabajos de cualquier indole.

OPERATIVA

ALTO

SI

B/.200.00

33

No contar con hand line o cubo de
herramientas.

OPERATIVA

BAJO

NO

B/.200.00

34

Tirar las herramientas al pasarlas,
sin utilizar hand line o cubo de
herramientas.

OPERATIVA

BAJO

NO

B/.200.00

35

No contar con equipos protectores
de linea (Mangas, mantas etc.)

OPERATIVA

ALTO

SI*

B/.200.00
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36

No utilizar equipos protectores de
linea (Mangas, mantas etc.)

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00

37

Trabajar en espacios confinados sin
la autorizacion.

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00

38

Equipo de deteccion de gases mal
calibrado o sin calibracion o en mal
estado.

OPERATIVA

ALTO

SI*

B/.200.00

39

Utilizar equipo de levantamiento no
certificado. (Dieclectricas y
Mecanicas).

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00

40

No seguir los pasos de la libranza

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00

41

No realizar la remediacién ambiental
en caso de derrames.

OPERATIVA

BAJO

NO

B/.200.00

42

No cumplir con los entregables
mensuales, no participar de
reuniones, capacitaciones citadas
por el Departamento de Seguridad y
Gestion de Prevenciéon de Riesgos
Laborales de ENSA.

OPERATIVA

BAJO

No

B/.200.00

43

No reportar los accidentes e
indicidentes de trabajo en el tiempo
indicado en el contrato.

OPERATIVA

BAJO

No

B/.200.00

44

Vehiculos en malas condiciones,
fugas de aceite, llantas lisas, luces
en mal estado, sin cinturon de
seguridad, seguro vencido) etc.

OPERATIVA

ALTO

SI

B/.200.00

45

Trasladar personal en el vaso de la
canasta en movimiento.

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00

46

Trasladar personal en la plataforma
del camion canasta o grua.

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00

47

No contar con hidratacién de agua
potable. Cooler.

OPERATIVA

BAJO

NO

B/.200.00

48

Incumplimiento de las disposciones
sanitarias emitidas por el Gobierno.

OPERATIVA

BAJO

NO

B/.200.00

49

Acciones que evidencien
incumplimeinto a las normas de
seguridad y pongan en riesgo la vida
de los trabajadores.

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/ 1000.00 o la empresa
se reserva el derecho de
solicitar sea retirado del
proyecto.

50

Realizar trabajo en vias publicas
principales sin el guardia de
transito asignado.

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00

51

No cumplir las 5 reglas de oro
para trabajos eléctricos.
(Desconectar, bloquear, verificar,
aterrizar y sefializar).

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00

52

Saneamiento Basico que
comprenda (Agua potable,
instalaciéon higienica - sanitarias,
Inodoros, lavamanos, vestidores y
campamento (si aplica) y un lugar
para comer.

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00

53

Orden y limpieza en proyecto e
vehiculo.

OPERATIVA

BAJO

NO

B/.200.00

54

Personal trabajando bajo
condiciones climaticas sean
adversas, tales como fuertes
vientos,

lluvias, tormentas eléctricas, etc.,

OPERATIVA

ALTO

Sl

B/.200.00
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55 Realizando trabajos de obra civil y | OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00
no cumple con lo establecido en el
Decreto 2.

56 Utilizar equipo de levantamiento | OPERATIVA | ALTO Sl B/.200.00

para trabajo en altura no certificado
y aprobado por el ente competente.
(Andamios, plataforma tipo tijera,
manlift articuladas etc)

57 No contar con extintor UL o extintor | OPERATIVA | BAJO NO B/.200.00
deteriorado.

58 No contar con botiquin de primeros | OPERATIVA | BAJO NO B/.200.00
auxilios o botiquin con productos
vencidos.

15. CONDICIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo emitida por
ENSA, asi como con todos los documentos asociados a la misma, los cuales podran sufrir
modificaciones y/o actualizaciones en su contenido, estableciendo su compromiso de promover un
ambiente de trabajo seguro, la proteccién y cuidado a la salud de los trabajadores, la cual EL
CONTRATISTA declara conocer.

ENSA como empresa de Distribucion y Comercializacion de energia eléctrica y ENSA Servicios,
promueve y mantiene una cultura de seguridad y salud en el trabajo como valor y principio de
actuacion enfocado en sus colaboradores, contratistas, visitantes y proveedores a través del
cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la legislacion panamefia y otras
normas regulatorias aplicables.

El Compromiso de la Alta Direccion y de todo el personal de ENSA basada en la cultura del
“autocuidado” garantiza la identificacion, evaluacion, control y prevencion de los riesgos presentes en
todas las actividades desarrolladas en la organizacién, asi como el mejoramiento continuo en su
sistema de prevencién de riesgos laborales.

EL CONTRATISTA se compromete al fiel cumplimiento de todas las demas leyes emitidas por la
Republica de Panama que le sean aplicables y las cuales EL CONTRATISTA, declara conocer y
asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningln costo adicional para ENSA.

En materia de Seguridad y Salud EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos descritos, sino
que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad de sus colaboradores y de
terceras personas que se puedan ver afectadas por el desarrollo de sus trabajos, sin ningln costo
adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA, garantizara que todo su personal al igual que el personal subcontratista, laboren
en condiciones de buena salud, se realicen examenes y atenciones médicas y se obliga a cumplir con
las regulaciones de la Republica de Panama& que le sean aplicables en esta materia EL
CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningin costo
adicional para ENSA, el contratista debe presentar Certificados de Salud vigente, pruebas de
antigeno negativa de todo su personal antes de la Induccion de Seguridad.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento,
ademas de dotar de uniformes, botas, equipos de proteccion personal, equipos anticaidas y de
rescate, equipos colectivos EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas
establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA.
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EL CONTRATISTA debera dotar de uniforme a todos los operarios de esta, segln

especificaciones suministradas por ENSA:

las

1 | Pantalon Panta!on Jeans [argos no retardante. X PERSONA
Con cinta reflectiva certificada.
Camisa manga larga o suéter manga
2 |Camisa larga no retardante. Con cinta X PERSONA
reflectiva certificada.
Botas de cuero de seguridad para
3 |Bota liniero con proteccién anticorte. ASTM X PERSONA
F2413-11 EH.
4 |casco Caspo de seguridad. ANSI Z89.1 Clase X PERSONA
E, Tipo 1
5 | Barboquejo Barboquejo de 4 puntos X PERSONA
6 |Lente Lentes de seguridad claro. ANSI 287.1 X PERSONA
7 | Lente Lentes de seguridad oscuro. ANSI X PERSONA
Z87.1
8 | Guante Guante de Trabajo de cuero EN 388
Guantes anticorte de trabajo, Norma
9 | Guante EN 388, ANSI Nivel de Corte A4. X PERSONA
Chaleco reflectivo para el ayudante.
10| Chaleco ANSI/ISEA 107-2004. Clase 2 X PERSONA
Mascara facial de rostro completo.
11 | Mascara Filtros para trabajos con asbesto. X PERSONA
NIOSH.
Careta transparente ANSI Z 87.1 que
12 | Careta se adapte al casco para ser utilizada EN BASE
con el esmeril, limpieza.
Sistema Arnés dieléctrico con argolla "D" dorsal
13 Anticaida y frontal, con cinturén lumbar y con X PERSONA
argollas "D" laterales, ANSI 2359.1
Sistema Linea salvavida dieléctrica con
14 Anticaida amortiguador ANSI Z 359.1 X PERSONA
15 Sistema Linea salvavida dieléctrica con
Anticaida amortiguador tipo Y ANSI Z 359.2
16 | Sstema Freno (1 unidad) ANSI Z359.1 X PERSONA
Anticaida
Sistema . .
17 Anticaida Mosquetdn (3 unidades) ANSI 359.1 X PERSONA
18 |Bolsa Bolsa que vaen el arnés, para las X PERSONA
herramientas.
Linea de vida para la escalera con
Sistema gancho, de 40 pies de la largo.
19 Anticaida diametro 16 mm (5/8 pulg). ANSI X VEHICULO
Z359.1. NFPA 1983.
Soga de mano hand line de 80 pies de
Sistema largo, con polea giratoria o carrucha de
20 Anticaida fibra de vidrio. diametro 11 mmm (7/16 X VEHICULO
pulg) ANSI Z2359.1. NFPA 1983.
Sistema Soga de rescate de 100 pies de largo.
21 Anticaida Diametro de 11 mm (7/16 pulg) ANSI X VEHICULO
Z359.1. NFPA 1983.
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Sisterna Soga auxiliar de 2 metros de largo.
22 Anticaida diametro 11 mm (7/16 pulg) ANSI X VEHICULO
Z359.1. NFPA 1983.
BOLSA DE ALMACENAMIENTO DE
PVC MODELO: TC008_. Bolsa de tela
Sisterna de PVC para el almacenamiento y la
23 . proteccion de los equipos durante el X VEHICULO
Anticaida - : .
transporte. Dimensiones: 30 x 65 cm.
Tela de PVC. COLOR: Naranja.
TALLA: Unica.
24 | Extintor Extmtor}upo AB_C de 2.5 libras Listed X VEHICULO
UL, vehiculos pickups
Botiquin (ver anexo con lista de
25 | Botiquin articulos para botiquin) Listado de la X VEHICULO
CSS
Conos de seguridad de caucho
26 | Sefalizacion anaranjado con 2 bandas grises X VEHICULO
reflectiva 28 plg
27 | Sefializacion 6Cu|1r(1:t;;;10Amar|IIa de precaucion de 4" de X VEHICULO
28 | Sefializacion Letreros de Sefalizacion hombres X VEHICULO
trabajando
29 | Sefializacién Bgnderas d_e las gscaleras rojas con X VEHICULO
cinta reflectiva gris
30 |Bolsa Bolsa o caja de herramientas. X VEHICULO
31 | Soldador Careta de soldador segiin norma X PERSONA
32 | Soldador Guantes de solador segiin norma X PERSONA
33 | Soldador Botas de soldador segin norma X PERSONA
34 | Soldador Mascara doble filtro segin norma X PERSONA
35 | Soldador Uniforme de soldador segun norma X PERSONA
. Andamios Certificados por la
36 | Andamios Universidad Tecnoldgica de Panama
37 |Escaleras Escaleras de Fibra norma ANSI
Manlift, elevadores tijera contar con
Equipos de certificacién mecanica vigente, bitacora
38 : -
levantamiento de mantenimiento y el operador debe
contar con certificacion.
39 Equipos de Sistemas de eslingas deben contar
levantamiento con certificaciones.
Sistemas Sistemas temporales o permanentes
40 anticaidas deben contar con certificacion Norma
Europea EN 795 o ANSI. (Temporal
contar con retractil, cintas de anclaje).
Plataformas para caminar por el techo
41 | Plataformas para prevenir el rompimiento de las
laminas
Aspiradoras aprobadas que contengan
filtros (Filtro de alta eficiencia para
. particulas y fibras) de gran
42 | Aspiradora rendimiento. HEPA: High Efficiency
Particulate Filter. Filtro de alta
eficiencia para particulas y fibras.
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43 | Bomba Bomba manual de espalda.

44 | Overol Overol desechable XPERSONA POR DIA
Bolsas resistentes para votar los

45 |Bolsas ) o
desechos con cierre hermético

46 |Bolsas Guantes desechables

47 |Limpieza Toallas hiumedas para limpieza, jabén.

Nota: luego de evaluar la actividad si es necesario como medida de prevencién anexar otro EPP
no listado se debe colocar y el contratista debe asumir el gasto.

EL CONTRATISTA esta en la obligacion de capacitar a su personal en todos los riesgos altos
generados de la actividad segun su Plan de Prevencion de Riesgos, tal cual como lo establece
Resolucién N°45,588-2011-J.D. de la Caja de Seguro Social que aprueba el "Reglamento general de
prevencion de riesgos profesionales y de seguridad e higiene del trabajo”, EL CONTRATISTA debe
contar con un plan de capacitaciones anual.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento,
ademas de capacitar a todo su personal en los riesgos asociados a la operacién EL CONTRATISTA,
declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningln costo adicional para
ENSA.

PROGRAMA DE CAPACITACIONES

OPERATIVAS Horas Periodicidad | Perfil del Instructor

Certificado Vigente de Persona
Competente de Primeros
Primeros Auxilios y RCP, DEA 8 1 vez al afio | Auxilios, RCP, DEA.
Certificaciones de American
Hearth Association.

Certificado de Persona
Trabajo en Altura y Rescate 16 1vez al afio | Competente de Trabajos en
Altura Vigente. Capacitaciones
de la NFPA 70E, NESC

Practicas Seguras de Almacenaje y 4 1 vez al afio | Certificacion de Manipulacion

manejo de Cargas. de Cargas y Almacenaje

Uso de Extintores 4 1vez al afio | Certificado Vigente uso de
Extintores, NFPA 10

Trabajos en Caliente y sus riesgos 4 1 vez al afio | Certificado de los Bomberos,
NFPA

Procedimientos de Izaje, plan de izaje, ~

. 8 1 vez al afio . .

riegos. Certificaciones de Izaje

Armado de Andamios, riesgos 4 1 vez al afio | Certificaciones de Armado de

asociados Andamios

Rigger, sefalizaciones 4 1vez al afio | Certificaciones de Rigger

A los empleados que estan expuestos

al asbesto debe instruirseles sobre la

peligrosidad del material, proteccion 4 1 vez al afio

respiratoria, higiene personal, y la Certificaciones de Asbesto y las

necesidad de una evaluacién médica. normativas.
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EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento,
ademas de impartir una charla diaria de seguridad o salud en el trabajo en la cual deben participar
todos los trabajadores involucrados en las actividades EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir
todos los gastos que éstas establezcan, sin ningln costo adicional para ENSA. Anexo 5 Lista de
Charlas diarias.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento,
ademas de solicitar a los proveedores de servicios los requisitos que exige la legislacion EL
CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningdn costo
adicional para ENSA. Anexo 6 Requisitos de proveedores.

EL CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que su personal cuente con el documento
que los acrediten como profesionales o técnicos idéneos, expedidos por la autoridad competente. EL
CONTRATISTA sera el Unico responsable de esta gestion y mantendra indemne a ENSA frente a
cualquier reclamacién o proceso relacionado con la falta de idoneidad técnica en el desarrollo de las
labores del personal contratado.

EL CONTRATISTA debera suministrar a ENSA un listado del personal que laborara, el cual debe ser
actualizado en la medida que se den cambios. La salida de personal de EL CONTRATISTA debe ser
reportada a ENSA al dia siguiente de ocurrida y frente a ello, EL CONTRATISTA debera garantizar
que el personal realice la devolucién de todos los uniformes entregados.

Es obligacion de EL CONTRATISTA entregar los cuatro (4) primeros dias calendario de cada mes, el
informe de las horas trabajadas y el resumen de los accidentes ocurridos en el mes. Por no cumplir
con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecidas, no cumplir con los entregables mensuales, no participar de reuniones citadas por el
Departamento de Seguridad y Gestion de Prevencién de Riesgos Laborales de ENSA. Frente a este
incumplimiento, EL CONTRATISTA serd penalizado a razon de CIEN BALBOAS CON 00/100
(B/.100.00), por incumplimiento o CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00), diarios durante el plazo
en que se extienda este incumplimiento.

15.1 Accidente Laboral

EL CONTRATISTA debera hacerse responsable de la prevencion de accidentes y de la
remediacion en caso de que ocurra alguno, tomando en cuenta la proteccion fisica de todo su
personal y el de sus subcontratistas, asi como también de los sitios de trabajo, por lo que debera
adoptar y mantener medidas de proteccidén contra todo riesgo de accidentes de trabajo. De igual
manera EL CONTRATISTA, debera tomar las medidas de proteccién contra todo riesgo de
accidentes de trabajo que pudieran ocasionar lesiones personales o muerte, durante todo el
tiempo que duren los trabajos.

EL CONTRATISTA se obliga y compromete a reportar al jefe/ Coordinador de Seguridad y
Gestion de Prevencion de Riesgos Laborales de ENSA lo siguiente:

e Reporte de Accidente Laboral Inmediato: EL CONTRATISTA debera informar de
forma inmediata cualquier accidente laboral (a través de llamada telefonica).

e Reporte de Accidente Laboral Escrito preliminar: Enviar informe preliminar del
accidente laboral dentro de las primeras 24 horas el preliminar después de ocurrido el
accidente.
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e Reporte de accidente laboral escrito final: Enviar el informe de accidente en un lapso
de 8 dias con acciones correctivas, preventivas, planes de mejoras y leccion aprendidas.

15.2 ARPO (Andlisis de Riesgos Personales y Operativos).

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
documento, ademas cumplir con llenar el ARPO Formulario F.504, Instructivo 1.164 de ENSA, EL
CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningun
costo adicional para ENSA. Anexo 6 ARPO.

El propdsito de este instructivo nimero 1.164 es establecer las directrices para realizar los
analisis de trabajo seguro establecidos en ENSA, que contemplan posibles situaciones de peligro
y que generan riesgos de seguridad industrial o personales; con el objetivo de prevenir su
ocurrencia tener los controles establecidos para mitigar o atender los efectos causados por la
materializacion de los riesgos.

El alcance de este instructivo aplica para todos los colaborades de ENSA, contratistas que
realizan trabajos de instalacién o mantenimiento sobre circuitos o equipos en baja, media y alta
tension, obras civiles etc.

Antes de iniciar los trabajos, el supervisor, capataz de la cuadrilla en conjunto con su equipo de
trabajo responsable por la ejecucion del servicio, deben realizar una previa evaluacién y
planeamiento de las actividades y acciones para que sean desarrolladas, de forma que atiendan
los principios técnicos basicos y las mejores técnicas de seguridad aplicables al servicio, a través
del formulario de Analisis de Riesgos Personales y Operativos ARPO (Formulario F.504).

16. GESTION DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para garantizar la
seguridad a sus empleados y a terceros, aplicando todas las normas de seguridad y prevencion de
riesgos existentes. EL CONTRATISTA deberd preparar un programa de Seguridad y Salud
Ocupacional que comprenda las medidas de control, que se implementaran en todos sus procesos y
que se mantendran durante el desarrollo del servicio, el cual sera sometido a la validacion de ENSA,
quien podra ademés ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Serd de
obligatorio cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA los requerimientos minimos de seguridad
exigidos para su operacién al servicio de ENSA.

EL CONTRATISTA sera responsable y se obliga a lo siguiente:
a. Contar con personal idéneo y capacitado para la respectiva actividad.

b. Presentar certificacion de competencia del instructor que realiza los entrenamientos para la
contratista con un tiempo de vigencia no mayor a dos afios.

c. Contar con programa de Induccién de Seguridad para todo el personal de nuevo ingreso.

d. Contar con una flota vehicular (Pick up, equipo pesado), que cumplan con los mantenimientos
respectivos “presentar plan de mantenimiento y bitacora”, todos los equipos pesados deben
contar con certificaciones mecanicas.

e. Los operadores deben contar con licencia segun el tipo de equipo en base a lo indicado por la
ATTT.

f. Contar con las certificaciones mecanicas y dieléctricas vigente de los camiones gruas,
canastas.
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Contar con los equipos de izaje segun lo establece la norma. ASME B30.9

Elaborar y presentar a ENSA el plan de Izaje con un tiempo no mayor a dos semanas antes
del dia programado para la ejecucion, el cual estara elaborado y firmado por la persona
competente, considerando todos los calculos de carga y medidas de control necesarias para
realizar el izaje.

Certificacién vigente de operacién segura de la canasta para los conductores, capataces y
linieros.

Certificacién vigente de operacién segura de la gria para los operadores.

Certificacién vigente de supervisor de espacios confinados a todo el personal que forme parte
de la cuadrilla.

Contar con extintores UL y botiquines en la flota vehicular y en las instalaciones.

Todos los vehiculos pickups deben contar con un extintor de 2.5 libras ABC, los camiones
deben contar con un extintor de 10 libras ABC.

Contar con un plan de mantenimiento Anual de los extintores tanto de los vehiculos como de
las instalaciones bajo la norma NFPA 10.

Realizar calibracién anual de los equipos de medicidon de gases, segun la recomendacién del
fabricante.

Contar con herramientas aisladas para trabajos eléctricos, deben cumplir con la norma ASTM
F1505.

Mantener en buenas condiciones los elementos utilizados para levantar carga manual, como
sogas, fajas y poleas de acuerdo con el pesos 0 materiales a levantar y manipular. (cumplir
con las normas NFPA 1983 y ASME B30.9).

Contar con equipos de proteccion anticaidas para realizar trabajos en alturas, (postes, medio
vano, pérticos de subestaciones, torres de transmision y torres de telecomunicaciones) segun
lo establece el CAdigo de Trabajo en su Articulo N°282, el Decreto Ejecutivo N°2 del Articulo
74 al 78, OSHA 1910.269, NESC.

Por medio del gestor, se coordinara la induccién de seguridad con el Departamento de
Seguridad de ENSA donde previa mente se debe presentar:

e Presentar el listado del personal, cargo e idoneidad a ingresar
e Presentar certificaciones que sustenten las competencias del personal.
e ARPOYyATS.

e Presentar el listado de las herramientas y equipos verificados por el contratista antes de
la inspeccién por ENSA, firmada por el duefio de la empresa.

e Compartir todas las pruebas dieléctricas y mecanicas de los equipos a utilizar.

e Hasta que estos puntos no se completen la contratista no podra iniciar trabajos.

EL CONTRATISTA reconoce y acepta que ENSA se reserva el derecho de realizar inspecciones a
las instalaciones, a vehiculos de EL CONTRATISTA, asi como también a los trabajos realizados en
campo con el fin de evaluar el cumplimiento de los procedimientos de Seguridad y Salud en el
Trabajo establecidos para la prevencion de riesgos laborales de acuerdo al tipo y clase de trabajo
que les sean requeridos, objeto del presente documento, de igual forma ENSA podra aplicar las
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penalizaciones y/o medidas que correspondan en la medida en que de dicha evaluacion se
evidencien contravenciones a lo expuesto en este documento.

17. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento,
ademas contara con procedimientos, permisos de trabajo para actividades de alto riesgo como: Izaje,
Excavaciones, Trabajos en Caliente, Espacios Confinados, Trabajos en Altura, Trabajos Eléctricos,
etc EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningiin
costo adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA contara con procedimientos, permisos de trabajo para actividades de alto riesgo
como:

e Trabajos con ashesto
o lzaje

e Trabajos en Caliente
e Trabajos en Altura

e Trabajos Eléctricos

e En caso de evaluar los riesgos y se concluya otra actividad de alto riesgo el contratista debe
elaborar el procedimiento.

Luego de la firma del orden de inicio la empresa CONTRATISTA tiene 10 dias Habiles para entregar
al Departamento de Seguridad Gestion y Prevencion de Riesgos Laborales de los procedimientos de
alto riesgo con sus respectivos permisos de trabajo, en caso de que el Departamento de SGPRL de
ENSA realice observaciones o sugerencias se deben realizar en 5 dias y enviar todo por correo. Si no
se entrega documentacion no se pueden iniciar los trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento,
ademas entregara el Plan de Prevencién y Gestibn de Riesgos Profesionales 45,588 CSS, el cual
forma parte de los criterios de evaluacion, EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los
gastos que éstas establezcan, sin ningln costo adicional para ENSA. Anexo 8 Formato de
Evaluacion del Plan de Prevencién y Gestion de Riesgos. Este item aplicar para todo tipo de
trabajos.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento,
ademas entregara el Plan de Seguridad, Salud e Higiene en la Construccion. Decreto 2 de 15 de
febrero de 2008 el cual forma parte de los criterios de evaluacién, EL CONTRATISTA, declara
conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ninglin costo adicional para ENSA.

En materia de Seguridad, EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos arriba descritos,
sino que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad de sus colaboradores
y de terceras personas que se puedan ver afectadas por el desarrollo de sus trabajos, asi
como ala conservacion del Medio ambiente.
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18. TRABAJO DE ALTO RIESGO.

18.1 Trabajo en Caliente

Se denomina trabajo en caliente a aquel que tiende a producir fuentes de ignicién, incluyendo la
soldadura, corte con gas, limpieza a presién y las chispas producidas por herramientas y equipos
portéatiles u otra fuente de ignicibn como las amoladoras o pulidoras, utilizadas frecuentemente en los
trabajos de mantenimiento de cualquier planta industrial. La soldadura y procesos relacionados
incluyen soldadura por arco eléctrico, soldadura por gases oxicombustibles, soldadura por llamas
abiertas, soldadura con laton, pulverizacion térmica, corte de oxigeno y corte de arco eléctrico.

Los incendios originados a partir de trabajos en caliente generan muertes, lesiones y pérdidas de
propiedades por cientos de millones de doélares cada afio que podrian evitarse. Cuando todos
cumplen con las practicas para trabajos en calientes seguros, estos incendios pueden prevenirse. El
riesgo en los trabajos en caliente es alto porque se introduce un peligro—una fuente de ignicién. Es
por ello que la primera recomendacion sobre seguridad es determinar si existe una alternativa para
los trabajos en caliente y evitando efectuar el trabajo en caliente se minimiza el riesgo. Sélo el
personal calificado podra realizar operaciones de trabajos en caliente, deben contar con
certificaciones del INADEH, Bomberos.

EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas:
e ANSI Z49.1, Seguridad en Soldadura y Corte.
e NFPA 51, Sistemas de Soldadura y Corte con gas, Combustible, Oxigeno.
e NFPA 51B, Procesos de Corte y Soldadura

e ANSI C33.2, Normas de Seguridad para Maquinas de Soldadura con Arco del Tipo de
Transformador.

e ANSI A6.1, Practicas Seguras Recomendadas para Soldadura con Arco y Cubierta con gas
inerte.

e ANSI Z87.1, practica para Proteccién Ocupacional y Educativa de Ojos y Cara.

e American Society of Mechanical Engineers Boiler and Pressure Vessel Code (Cédigo ASME),
Section IX.

e OSHA 29 CFR 1910 (Normas sobre Seguridad y Salud Ocupacional) Subparte Q (Soldadura,
Corte y Soldadura no Ferrosa)

e OSHA 29 CFR 1926 (Reglamentaciones sobre Seguridad y Salud para la Construccion)
Subparte J (Soldadura y Corte)
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18.2 Trabajos en Altura

Para los casos en que EL CONTRATISTA requiera realizar trabajos en Altura, EL CONTRATISTA
debe Cumplir con el curso de trabajo seguro en altura y rescate, de acuerdo con el procedimiento de
ENSA que establece los requerimientos e instrucciones para realizar Trabajos en Altura y Recate, se
define que a 1.80 metros, es obligatorio uso del equipo anticaida, y el procedimiento para el rescate
de una victima en las estructuras de la red eléctrica, porticos, y vehiculo tipo carro canasta.

En trabajos en techo debe cumplir con sistemas anticaidas certificados ya sea temporal o
permanente. El propdsito de un sistema de retencion de caidas es limitar los movimientos
horizontales desde un punto de anclaje o linea de vida para que el usuario esté totalmente
restringido de alcanzar una posicién en la que sea posible una caida.

Un sistema de retencién se compone de un punto de anclaje (o linea de vida), una linea de sujecién
de resistencia y longitud adecuadas, y un arnés. También se puede requerir un amortiguador en
casos de superficies inclinadas o resbaladizas. El sistema de sujecion debe permitir al trabajador
mantener una base segura sin tener que tensar la linea de sujecién, y sin la ayuda de ninguan otro
soporte lateral.

En trabajos que se requiera plataformas elevadoras moéviles (elevador tijera, manlift) las mismas
deben contar con certificacion mecanica vigente, operador certificado, bitdcora de mantenimiento).

En trabajos que se requiera andamios los mismos deben contar con certificacion de la Universidad
Tecnoldgica de Panama.

Un andamio solo se considerara como superficie de trabajo completamente protegida si, ademas
de los requisitos generales, es:
-Equipado con sistemas de barandilla estdndar (rieles superiores y medios) y guarda pie en
todos los lados abiertos.
-Libre de aberturas de piso descubiertas y equipado con un aparato de cierre para aberturas
de escaleras u otros puntos de acceso.
-Equipado con medios seguros de acceso y salida, por ejemplo, escaleras tipo escaleras
protegidas.
-Se encuentra debidamente arriostrado y asegurado segln sea las especificaciones del
disefio.

Ejemplos de andamios de superficie de trabajo completamente protegida:

Torre de escalera de Andamio de torre movil

Andamio de fachada andamios (con escalera interior)
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EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas:
e Codigo de Trabajo, Art. 282
e Decreto Ejecutivo N°2, 15 de febrero de 2008, Art. del 74 al 78
e M.13 — Manual de Seguridad para la Operacion de Lineas Eléctricas, ENSA.
e NESC, Cadigo Nacional de Seguridad Electrica (National Electric Safety Code)
e Norma ANSI Z359.1 — 2011
e OSHA 29 CFR 1910
e OSHA 29 CFR 1926
e ASME /ANSI
18.3 Trabajos eléctricos

Para los casos en que EL CONTRATISTA requiera realizar trabajos eléctricos, deben cumplir con lo
establecido en el Manual de Seguridad para la Operacion de lineas Eléctricas (M.13), basado en el
National Electrical Safety Code NESC C2-2017.

EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas:
e M.13 — Manual de Seguridad para la Operacion de Lineas Eléctricas, ENSA.
e NESC, Cédigo Nacional de Seguridad Electrica (National Electric Safety Code).
e NFPA 70E Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo.
e OSHA 29 CFR 1910
e OSHA 29 CFR 1926

e Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Norma Colombiana.



