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CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN

SOTANO Y CONCERTINA DE SEGURIDAD EDIFICIO A CERRO VIENTO

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente documento contiene la descripcion del servicio que ELEKTRA Noreste, S.A., denominada
ENSA, requiere para la ejecucién de CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA
INSTALACION DE CONCERTINAS DE SEGURIDAD EN MURO PERIMETRAL Y LA
CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA EN SOTANO, EDIFICIO A
ENSA CERRO VIENTO, SUBESTACION ENSA CERRO VIENTO.

Esta contratacion comprende el suministro de MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, RECURSOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION
ADECUADA DE LOS TRABAJOS DESCRITOS, GUARDANDO LAS NORMAS Y DISPOSICIONES
DE SEGURIDAD, asignados bajo esta Contratacién durante el periodo de este.

2. FORMA DE EFECTUAR EL TRABAJO

2.1.

2.2,

(Condiciones de Buena Salud) EL CONTRATISTA, garantizara que todos sus
empleados al igual que sus subcontratistas laboren en condiciones de buena salud y se
obliga a cumplir con las regulaciones gubernamentales de la Republica de Panama que
le sean aplicables en materia de salud.

(Prevencion de Accidentes) EL CONTRATISTA debera hacerse responsable de la
prevencion de accidentes y de la seguridad y proteccion fisica de todo su personal y el
de sus subcontratistas y de los sitios de trabajo, por lo que debera adoptar y mantener
medidas de proteccion al personal contra todo riesgo de accidentes de trabajo, que
pudieran ocasionar lesiones personales importantes o muerte, durante todo el tiempo
que duren los trabajos.

3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

3.1

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

EL CONTRATISTA realizara una inspeccion fisica para determinar las condiciones de
campo y tomar nota de los detalles que involucran los trabajos a realizar.

Visita en campo: Esta actividad es coordinada por ENSA. La visita en campo se organiza
antes de la fecha limite para presentar las propuestas, generalmente durante el proceso
de aclaraciones. Los licitantes interesados se inscriben para asistir y, al finalizar la visita,
pueden hacer ajustes en sus propuestas si han identificado nuevos factores o riesgos
que deban tener en cuenta.

Es requisito fundamental que EL CONTRATISTA presente copia de Paz y Salvo de la
CSS vigente al entregar la propuesta.

El tiempo de entrega del proyecto es de 1 mes.

(Responsabilidad por dafios a ENSA y a Terceros) EL CONTRATISTA sera
responsable por cualquier dafio que cause a terceros y a la propiedad de ENSA, ya sea
por culpa o negligencia u otra razén imputable a EL CONTRATISTA o sus
subcontratistas, durante la ejecucion de LOS SERVICIOS.

FIANZAS Y POLIZAS. EI CONTRATISTA debe contar con Péliza de Responsabilidad
Civil vigente, con disponibilidad de Endosar los Servicios solicitados a la misma. EL
CONTRATISTA debera presentar Péliza de Responsabilidad Civil por la suma maxima
de CINCUENTA MIL DOLARES (USD.50,000.00), moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América, La cual se debera mantener vigente por todo el periodo
de duracién del Servicio y debera cubrir Responsabilidad Civil, Lesiones Corporales o
Dafios a la Propiedad Ajena y/o a Terceros, tal y como lo disponen las Condiciones
Generales de Servicios, que forman parte integral de esta contratacion.

Fianza de Cumplimiento a favor de ENSA equivalente al quince por ciento (25%) del
monto total de los trabajos. Esta Fianza de Cumplimiento debera mantenerse vigente
durante todo el periodo de vigencia de los trabajos y hasta sesenta (60) dias calendario
adicionales a la fecha efectiva de terminacion de este. Terminado los trabajos la Fianza,
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continuara en vigor por un término de un afo (1) para garantizar o responder por los
perjuicios que puedan derivarse por defectos de los trabajos realizados.

3.7. El Contratista debera corregir dentro de los términos de la garantia todos los defectos
que sean descubiertos dentro del periodo de garantia, sin cargo o costos adicionales
para ENSA.

3.8. El CONTRATISTA debe indicarle previamente al personal de Servicios Administrativos
los materiales que se utilizaran en el trabajo asignado una semana antes de iniciar los
trabajos.

3.9. Realizar todas las observaciones necesarias de aquellos trabajos no definidos en este
documento; pero que a su criterio son necesarios para que el acabado y calidad de estos
cumplan con las expectativas de ENSA.

3.10. EL CONTRATISTA debera presentar un Plan de Seguridad y designar la persona
encargada de darle seguimiento al mismo.

3.11. EI CONTRATISTA debe entregar un cronograma y metodologia de trabajo, el cual debe
ser previamente aprobado por la unidad gestora (Servicios Administrativos). El
cronograma detallara las fechas y el horario para cada etapa del trabajo. El
CONTRATISTA debera notificar a ENSA cualquier cambio que se dé en el cronograma
con una antelacion de 24 horas.

3.12. EL CONTRATISTA debera pasar por verificacion y charla del departamento de
Seguridad y Gestion de prevencion de Riesgos Laborales de ENSA.

3.13. EI CONTRATISTA debe entregar un listado del personal que va a realizar el trabajo, con
nombre y numero de cédula, con el objetivo de conceder el debido acceso a la
subestacion. Debera indicar quién sera el supervisor encargado que estara durante la
ejecucion de los trabajos. En caso de cambiar el personal debera ser notificado al
supervisor de la obra.

3.14. Durante la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA sera responsable de mantener el
orden y aseo dentro y fuera del area de trabajo. No se le permitira tener herramientas y
equipos dispersos en la subestacién o sedes. Si fuere necesario, se le asignara un
cuarto para que guarden sus herramientas.

3.15. Al momento de las actividades el personal encargado debe tomar todas las precauciones
que sean necesarias para evitar la afectacion de algun equipo en la subestacion o de las
edificaciones contiguas.

3.16. ElI CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado los servicios sanitarios que
utilice, durante la ejecucion de los trabajos.

3.17. Una vez finalizados los trabajos, el CONTRATISTA debera enviar nota formal a ENSA,
informando la conclusién de los servicios a fin de proceder con la respectiva inspeccion
final.

3.18. Cualquier punto que no esté definido en estas especificaciones, el CONTRATISTA
debera someter a aprobacién a ENSA.

3.19. ElI CONTRATISTA podra ofertar o sugerir algin trabajo diferente o adicional al
mencionado en estas condiciones especiales. Este quedara a discrecion y evaluacion de
ENSA para su debida aprobacion.

4. FORMA Y TERMINOS DE PAGO

Los pagos que tenga que hacer ENSA a EL CONTRATISTA por LOS SERVICIOS efectivamente
prestados, se realizaran de la siguiente manera:

Al generarse la Orden de Compra y EL CONTRATISTA haya presentado: el endoso de la
40% | Poliza de Responsabilidad Civil a favor de ENSA, Fianza de cumplimiento, presentada
factura.
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60%

Este pago se realizara al culminar los trabajos:

» Cuando EL CONTRATISTA FINALIZA por completo la ejecucion del proyecto.
Estipulado entre ENSA y EL CONTRATISTA en el cronograma de trabajo, se haya
generado la factura, el acta de aceptacion y entregado la fianza de garantia.

5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1.

(Riesgos por Pérdida de Equipos) Queda convenido que EL CONTRATISTA asume
todos los riesgos de perdidas o deterioro de materiales, partes, maquinarias, equipos y
herramientas que deba utilizar en cumplimiento del LOS SERVICIOS, ya sea que estos
articulos sean de su propiedad, de propiedad de ENSA o vayan a ser incorporados al
trabajo objeto de LOS SERVICIOS.

6. ACEPTACION DE LOS SERVICIOS

6.1.

6.2.

Al terminar con todos los compromisos pactados, EL CONTRATISTA debera comunicar
por escrito a ENSA que el proyecto esta listo para su verificaciéon y para tal propdsito
debe haber cumplido con lo estipulado.

Obtenida la aprobacién correspondiente, se procedera a la Firma del Acta de Aceptacion
Final, la cual debera ser presentada para los efectos de los pagos finales.

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Toda la informacién, comunicada por ENSA a EL CONTRATISTA, en forma verbal,
escrita, formal o informal, asi como toda la informacién por cualquier medio conocida por
EL CONTRATISTA, como resultado de LOS SERVICIOS prestados por éste a ENSA, se
tendrd como informacion estrictamente confidencial y reservada (en adelante LA
INFORMACION), independientemente de que haya sido comunicada y/o conocida con
anterioridad o posterioridad a la fecha de inicio de la relacion contractual.

EL CONTRATISTA se obliga a utilizar todos los medios necesarios para proteger LA
INFORMACION y se abstendra en todo momento de utilizarla en provecho propio o de
terceros y de revelarla a terceros, protegiendo la confidencialidad de LA INFORMACION.

De igual forma, EL CONTRATISTA se obliga a proteger los secretos técnicos de ENSA
los cuales forman parte de LA INFORMACION, y a abstenerse de utilizar y/o divulgar de
cualquier forma y por cualquier motivo, ya sea en provecho propio o de terceros, estos
secretos técnicos o planes reservados los cuales también forman parte de LA
INFORMACION que pueda causar perjuicio a ENSA.

Todo lo dispuesto en esta clausula seguira en vigencia con posterioridad a la expiracion
o terminacion de la relacion contractual/Comercial sostenida entre ENSA y EL
CONTRATISTA.
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8. DESCRIPCION DEL SERVICIO

- Remocidn de concertina y alambre de puas existente

- Suministro e instalacién perimetral de brazos para alambre de puas de 3 hilos y concertina de
seguridad de 18" cal. 16 sobre el largo del muro perimetral

- Construccién de pedestales en concreto para bases de tubos

- Suministro e instalacion tubo cuadrado 4" x 4" x 1/4'

- Suministro e instalacion de cubierta de techo en panel metdlico tipo sdndwich de espesor
40mm

- Suministro e instalacion de anclajes para fijar la estructura existente y carriolas dobles 2" x 4"
cal.16

- Cepillado, lijado y aplicacion de pintura anticorrosiva color negro en estructura de acero

- Suministro e instalacion de canal de desagtlie de aluminio con sus accesorios

- Suministro e instalacion de bajante pluvial de 3"

- Limpieza durante la obra y final

9. ENTREGABLES

e Entrega de informe de los trabajos realizados y sus procesos.
o Entrega de nota de entrega de los trabajos realizados.

10. EVALUACION DE DESEMPENO DEL CONTRATISTA

Al finalizar el proyecto se realizara por los responsables de la Administracion del Servicio, la
evaluacion del desempefio de EL CONTRATISTA. Los aspectos para considerar en la evaluacion de
desempefio se muestran en el Formulario F.226 Evaluacién Desempefio de Proveedores.

11. SUSPENSION DE TRABAJOS

En el momento que se identifiquen condiciones de trabajo inadecuadas de acuerdo con los
estandares de seguridad de ENSA, se procedera de forma inmediata con la suspension de los
trabajos. Esta accién se lleva a cabo al detectar una inconsistencia o no cumplimiento de una o varias
normas de seguridad, si la misma se corrige de manera inmediata (se tiene que realizar en un tiempo
no mayor a media hora) EL CONTRATISTA puede reanudar los trabajos. La correccion inmediata no
exime de la penalizacion.

Se debera hacer una observacion o suspension del trabajo dados los siguientes casos:

a. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de seguridad
establecidas o no disponer de los equipos de seguridad personal o colectivo.

b. Por encontrarse personal no idéneo para el tipo de trabajo (no autorizado o no corresponde al
perfil autorizado por ENSA) que impidiese la ejecucion de los trabajos.

c. Por no haber autorizado ENSA la realizacion del trabajo.

d. Por no limpiar adecuadamente el lugar de trabajo, recogiendo todos los descartes, basuras,
envases y en general todo aquello que no se considere ambientalmente adecuado.

e. Por no tener disponible personal, herramientas, equipos o materiales estipulados en las
condiciones de servicio.

12. PENALIZACION

12.1 Incumplimiento de entrega
e El contratista que no cumpla con el plazo de entrega de los servicios se penalizara 1% diario
hasta el maximo del 10 % de la orden de compra. Después de pasado 10 dias en donde el
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contratista no da fe de entregado el proyecto, se procedera a realizar estos trabajos con otro
contratista y el costo de este se descontara del monto retenido.

12.2 Retrasos en la Correccién de Defectos
¢ Si el Contratista no corrige los defectos sefialados dentro del periodo de garantia en el plazo
estipulado, se aplicara una penalizacion de 1% por cada dia de retraso adicional hasta que
se complete la correccion.

12.3 Falta de Limpieza y Orden
e El incumplimiento en mantener el orden y aseo dentro y fuera del area de trabajo durante la
ejecucion de los trabajos llevara a una penalizacion de 1% por dia hasta que se corrija el
incidente.

12.4 Falta de Endoso de Pdlizas
e La no presentacion del endoso de la Pdliza de Responsabilidad Civil a favor de ENSA
después de 15 dias habiles de la entrega de documentacion por parte de contrataciones
llevara a una penalizacion de 1% por dia por retraso, hasta que se entregada.




