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1.  Introducción  

 
La concesión de Administración de Parcial del Bosque Protector Palo Seco otorgado a 
Hidroecológica del Teribe, S.A. responde a un globo de terreno de 1,198.06 hectáreas. 
 
El plan de actividades del Anexo B fue modificado, partiendo de las necesidades identificadas en la 
Auditoria del Contrato de Concesión Parcial de Administración en el BPPS, No.CA-AP-002-2009, 
solicitadas por el Ministerio de Ambiente. 
 
En cumplimiento a la cláusula Quinta, numeral 3 (tres) del contrato No.CA-AP-002-2009, 
Hidroecológica del Teribe, S.A. tiene el compromiso de hacer unas inversiones que permitan a los 
guardaparques pernotar en condiciones favorables que contribuyan a vigilar y fiscalizar el 
aprovechamiento de los recursos naturales en el Bosque Protector Palo Seco. 
 
El presente documento contiene los criterios técnicos para suministro de mano de obra, materiales, 
equipos y transporte necesarios para el mantenimiento y rehabilitación del puesto de control y 
vigilancia ubicado en el corregimiento El Teribe, Bonyic, distrito de Changuinola Bosque Protector 
Palo Seco, provincia de Bocas del Toro.  
 
Para el presente año se tiene programado realizar las mejoras del puesto de control detalladas en 
este documento; donde se describen las condiciones especiales a considerar para la licitación.  
 

2. Antecedentes  

 
La concesión de administración fue solicitada por la empresa a la ANAM (Hoy Ministerio de 
Ambiente), el 14 de septiembre de 2007, por un área de 1.198,06 hectáreas ubicadas en la 
comunidad de Bonyic, corregimiento del Teribe, Distrito de Changuinola, provincia de Bocas del 
Toro; en un segmento del BPPS, la cual se adjudica a la empresa mediante la firma de la 
resolución AG 0431-2009 del 15 de junio de 2009.  
 
Este suceso da paso a la suscripción del Contrato de Concesión Parcial de Administración en el 
BPPS, la cual fue aprobada mediante la Resolución de Gabinete No. 29 de 9 de marzo de 2010, 
publicada en Gaceta Oficial No. 26488 – A, el viernes 12 de marzo de 2010; entre la ANAM (Hoy 
Ministerio de Ambiente) y la empresa, para la administración parcial del globo de terreno de 
1.198,06 hectáreas. 
 
En cumplimiento del Contrato de Concesión Parcial de Administración en el BPPS, el Ministerio de 
Ambiente y la empresa poseen ciertos derechos y obligaciones y entre éstas últimas, la primera 
tarea de la empresa es elaborar el POA de las actividades bajo su administración. 
 
En julio del 2013 se firma el contrato para la construcción de un puesto de control a los 
guardaparques del BPPS, área del Teribe.  
 

3. Objetivo  

 
• Mejorar las condiciones existentes del puesto de control de los guardaparques del Bosque 

Protector Palo Seco.  
 

4. Objetivos específicos  

 
• Mejorar la cerca perimetral existente; 

• Reemplazar las cerraduras de las puertas del puesto de control de los guardaparques;  

• Pintar la estructura del puesto de control; 

• Reemplazar el cielo raso;  
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• Mejorar la torre de abastecimiento de agua; 

• Mejorar el sistema fotovoltaico; 

• Instalar una asta de la bandera.  
 

5. Descripción del trabajo  

 
El trabajo consiste en efectuar para el  CONTRATANTE el  Suministro de mano de obra, 
materiales, equipos y transporte necesarios para el mantenimiento y rehabilitación del puesto de 
control y vigilancia ubicado en el corregimiento El Teribe, área de Bonyic, Bosque Protector Palo 
Seco, provincia de Bocas del Toro, exactamente como se encuentra descrito y detallado en 
estas especificaciones técnicas, salvo únicamente aquellos materiales, equipo ó trabajos que 
propiamente se exceptúan en los detalles y /o especificaciones técnicas. 
 

6. Alcance de trabajo  

 
El trabajo consiste en efectuar para Hidroecologica del Teribe, S.A. los trabajos de reparación del 
puesto de control del Ministerio de Ambiente, tal como se encuentra descrito y preparado, para 
tal efecto por las condiciones especiales y como sea estipulado en estas especificaciones y giras 
de campo, salvo únicamente aquellos materiales, equipo o trabajos que específicamente se 
exceptúan en las especificaciones. 
 

7. Visita obligatoria del oferente  

 
Es requisito fundamental la visita del oferente al puesto de control para hacer entrega de la 
propuesta económica, actividad coordinada por Hidroecologica del Teribe, S.A. 
 
No serán consideradas las propuestas que sean entregadas por empresas que no participaron 
de la inspección en el puesto de control.  
 
 

8. Coordinación con estructuras existentes  

 
• Previo al inicio de la construcción, se verificarán todas las medidas y niveles y se ajustarán 

a las condiciones encontradas en el campo, consultando al inspector sobre la forma de 
hacerlo cuando las discrepancias sean significativas;  
 

• El contratista será responsable por mantener en buen estado y evitar todo o cualquier daño 
que él o sus trabajadores, los de sus subcontratistas o los de  sus  suministradores  de 
materiales causen en el área de trabajo; 
 

• Se tendrá cuidado en mantener el paso libre y sin obstáculos durante los trabajos de 
construcción y no podrán interrumpirse las actividades y la circulación, durante el 
desarrollo de las actividades.  

 

9. Plazo de entrega 

 
El postor que se adjudique la solicitud de precios deberá terminar los trabajos descritos, dentro de 
un plazo de noventa (90) días calendarios contados a partir de la fecha en que firma la orden de 
proceder. 
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10. Pagos al contratista  
 
Primer pago: 
 
El pago inicial se hará por el 20% del total del Contrato previo a la entrega de una FIANZA de 
cumplimiento, póliza de responsabilidad civil y entrega del cronograma de trabajo.  
 
 
Segundo pago: 
 
El segundo pago se hará por un monto correspondiente al 40% del monto total del contrato, a 50% 
de avance de la obra, previa inspección, presentación del informe de la Unidad de Diseño y 
aprobación por parte del personal autorizado y a la NO OBJECIÓN de LA CONTRATANTE. 
 
Tercer pago: 
 
El tercer y último pago se hará por el monto correspondiente al 40% del monto total del contrato; 
previa inspección, presentación del informe de la unidad de Diseño del SINAP y aprobación emitida 
a través del ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL y la NO OBJECIÓN de LA CONTRATANTE de la obra 
finalizada, según las especificaciones 
 

11.  Responsabilidad del contratista  

 
El contratista será responsable por escoger su propio personal y se hace único responsable de 
ellos, haciéndole frente al pago del seguro social, impuesto sobre la renta y todas  las prestaciones 
indicadas en el código de trabajo. El contratista eximirá a él contratante de toda o cualquiera 
reclamación de esta naturaleza por parte de los trabajadores. 
 
El contratista será responsable por todos los daños y perjuicios ocasionados en el trabajo, y 
responderá así mismo, por todos los daños y perjuicios materiales que ocasionen los obreros que 
participen  en  la  ejecución  de  la  obra,  a  personas  particulares  y  propiedades,  y  que  sean 
generados por la falta de protección adecuada y por cualquier otro accidente que sobrevenga por 
defectos o culpa o negligencia de sus empleados, de sus administradores, de su delegatorios o de 
sus representantes. 
 
Se recomienda contratar a personal del territorio Naso, siempre y cuando su experiencia sea 
justificada en la hoja de vida, para ello se debe consultar con el Rey.  
 

12. Garantía  

 
• Fianza de Cumplimiento: 
 
El Contratista presentara la Fianza de Cumplimiento por Veinticinco por ciento (25%) del valor del 
contrato, para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el 
resarcimiento de los perjuicios económicos derivados del incumplimiento de mismo. Esta Fianza de 
Cumplimiento deberá mantenerse vigente durante todo el período de vigencia del Servicio. 
 
Terminado el plazo de ejecución del servicio, la Fianza, previa indicación de ENSA, se podrá 
reducir a un diez por ciento (10%) del monto total de la contratación y continuará en vigor por un 
término de un año (1) por vicios Redhibitorios y por defectos de construcción 
 

• Póliza de Responsabilidad Civil: 
 
El contratista deberá generar la Póliza de Responsabilidad Civil la suma de CIEN MIL DÓLARES 
AMERICANOS (USD.100,000.00) a favor de Hidroecologica del Teribe, S.A. la cual se debe 
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mantener vigente por toda la duración del presente contrato y deberá cubrir Responsabilidad Civil, 
Lesiones corporales o daños a la propiedad Ajena y/o Terceros. 
 

13. Impuestos  

 
El Contratista podrá estar sujeto a impuestos nacionales sobre los montos pagaderos por el 
Contratante bajo el Contrato. A EL CONTRATISTA le corresponderá realizar los pagos de 
impuestos correspondientes, de estar sujeto a pago de algún impuesto nacional. 
 
Aun cuando la entidad no lo señale en las especificaciones técnicas, es obligación del proponente 
incluir en su oferta todos los impuestos que deban aplicarse de acuerdo con las leyes vigentes en 
la materia. En el caso de que el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se 
entenderá que los incluye en el precio ofertado. 
 

14. Deficiencias en el suministro 

 
Si a juicio de inspector no hubiese cumplimiento por parte del Contratista con los requisitos del 
contrato, La CONTRATANTE tendrá derecho a rechazar el suministro de los materiales, y/o los 
trabajos de rehabilitación y podrá ordenar al Contratista la reposición sin costo adicional alguno 
para LA DONATARIA. 
 
Será también a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA toda clase de gasto que se ocasione al 
reponer los bienes objeto del suministro o trabajos que al momento de la inspección final hubiesen 
sido detectados con daños, deterioros o que hubiesen sido considerados defectuosos o deficientes 
por el Inspector. 
 
También se considerará incumplimiento del Contrato, cuando el Contratista después de haber sido 
notificado por escrito se rehusase a hacer la reposición que le hubiese sido indicado por más de 
quince (15) días calendarios, contados a partir de la fecha de notificación, sin causa justificada. 
 

15. Retrasos y prórrogas de plazo 

 
LA CONTRATANTE podrá conceder prórrogas al plazo del cumplimiento del Contrato si, en 
cualquier tiempo, EL CONTRATISTA se retrasa en el proceso de ejecución de los trabajos a causa 
de algún acto o negligencia del LA CONTRATANTE, o por causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  
Dicha solicitud de prórroga deberá hacerse con diez (10) días de antelación a la fecha de 
vencimiento del contrato. 
 
Esta prórroga no se considerará otorgada legalmente, hasta tanto el Contratista aporte, a 
satisfacción LA CONTRATANTE, las pruebas escritas que motivaron su solicitud y reciba de éste 
una nota confirmando. 
 
Las prórrogas solicitadas después de vencido el período de entrega sin ninguna causa imputada o 
de responsabilidad a LA CONTRATANTE, no estarán eximidas a la MULTA. LA CONTRATANTE 
al no cumplir con el plazo de entrega de los servicios, se penalizará 1% diario hasta el máximo del 
10% del monto total de la contratación. 
 

16. Inspecciones  

 
El proponente favorecido permitirá sin objeción de ningún tipo, la entrada a inspección de cualquier 
funcionario autorizado por el Ministerio de Ambiente y HET con la finalidad de inspeccionar el área. 
 
El trabajo consiste en efectuar para las partes (Ministerio de Ambiente y HET), tal como se 
encuentra descrito y estipulado en estas especificaciones y giras de campo, salvo únicamente 
aquellos materiales, equipo o trabajos que específicamente se exceptúan en las especificaciones. 
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17. Coordinación con HET y la administración de Área Protegida 

 
a) Previo al inicio de los trabajos se verificarán y se ajustarán a las condiciones encontradas 

en el campo, consultando al Inspector sobre la  forma  de  hacerlo cuando las 
discrepancias sean significativas; 

 
b) El Contratista será responsable por mantener en buen estado el sitio y reparará a su propio 

costo cualquier daño que él o sus trabajadores, sus subcontratistas o los de sus 
proveedores de materiales causen en el área de trabajo; 

 
c) El Contratista deberá garantizar que sus empleados no deambularán fuera del área de 

trabajo sin autorización alguna; 
 

d) El Contratista deberá acordonar, sellar y aislar el área de trabajo para impedir el paso a 
personas ajenas a la obra y de esta manera evitar accidentes; 

 
e) De ser necesario, el contratista contemplará la implementación de una caseta para la 

adecuada administración de la obra, las dimensiones dependerán de la magnitud de la 
obra y del programa de trabajo.  Además, se deberá disponer de instalaciones sanitarias 
temporales o baños portátiles, que deben cumplir con el manejo y disposición adecuada de 
las aguas residuales;  

 
f) El Contratista garantizará que sus empleados no utilicen en los trabajos objeto de este 

contrato herramientas o implementos propiedad de la MiAMBIENTE o HET para sus 
labores; 

 
g) El Contratista mantendrá limpia el área de trabajo y todos sus alrededores, a su costo.     

Los escombros no podrán ser botados en ningún sitio sin previa coordinación con la jefa 
del área protegida; y éstos no deben ser acumulados en un tiempo mayor a ocho días 
calendarios; 

 
h) Cualquier daño producido por negligencia del Contratista, por el equipo de trabajadores o 

algunos de sus colaboradores, a los equipos y/o mobiliarios del Ministerio de Ambiente por 
falta de protección o por la no toma de medidas de seguridad, será responsabilidad del 
Contratista. Por lo antes dicho el Contratista deberá resarcir o pagar el daño producido. 
 

18. Trabajos incluido y trabajo no incluido en el contrato  
 
Entiéndase que el contratista incluye aunque ello no esté explícitamente indicando así en las 
especificaciones todo el elemento nuevo, material, equipo y mano de obra necesaria  para finalizar 
la obra contratada y especificada. 
 
La obra especificada consiste en el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas y servicios para la completa ejecución deberá antes de finalizar los trabajos, de 
rehabilitación y remover todo obstáculo, del área donde se realizaron los trabajos, dejándola libre 
de basura y escombros. 
 

• El contratista deberá remover del sitio de la obra y a su costo todo materiales y elementos 
que le corresponden por haberlos ejecutado según lo aquí indicado; 

 

• En ningún momento utilizara, equipo, material, herramientas, combustible o cualquiera de 
los utensilios propiedad del Ministerio de Ambiente para la ejecución de los trabajos; 

 

• El contratista será responsable de llevar toda su logística para la realización de las obras. 
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Cuadro N°1. Descripción de las actividades a realizar en el puesto de control:  
 

 ITEMS 

1 
Preliminares (Incluye: Gastos administrativos, trasporte, replanteo, logística, traslado de 
materiales de construcción, bodega para equipos materiales, desmonte, nivelación, 
relleno y limpieza general. 

A CERCA PERIMETRAL 

2 
Rehabilitación general de la cerca de ciclón perimetral, incluye construcción e instalación 
de portón corredizo de 3.50 m de ancho X 2.50 m de alto en la entrada para autos, 
incluye gravilla, tubos y aldabas de seguridad en la parte interna del portón  

3 
Rehabilitación de partes afectadas para soportes, suministrados en instalación de 
alambre de tipo serpentina y de púas, pintura y acabado final 

4 
Adecuación de puerta peatonal existente, incluye nivelación, pintura recinto de seguridad 
e instalación de candado nuevo. 

5 

Rehabilitación total de la colapsada en la parte lateral derecha y posterior, incluye: 
demolición de la existente y construcción de una nueva con su excavación columnas o 
pie de amigos a cada 3.00 m, bloques de 6" rellenos de hormigón viga de amarre, llorone 
de 2" 

B SEGURIDAD DEL PUESTO DE CONTROL 

6 
Suministro e instalación de cerraduras con llaves de seguridad nuevas, incluye puerta de 
hierro, ajuste de Angulo de 1/4 " marco bisagra, refuerzos con platina 1/4" y reemplazar 
puerta de madera solida de 3´X7´ en la entrada principal   

C SISTEMA DE SANITARIO 

7 

Rehabilitación de sistema de sanitario, incluye reparar salida de agua servidas hacia fosa 
séptica nueva, adecuar y repara condición de trampas de grasas y conexiones con el 
pozo ciego, suministro e instalación de ferretería completa para fregador, lava mona, 
inodoros, tapas de asientos plásticas, urinal, tina de lavar todo lo necesarios para el 
normal funcionamiento del sistema.  

D TORRE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

8 
Rehabilitación y adecuación de la torre de acero que soporta el tanque de agua, incluye 
desmontar el tanque existente, nivelación de la estructura de acero, y reforzarla  

E SISTEMA FOTOVOLTÁICO 

9 
Diagnóstico, suministro y reparación de sistema eléctrico fotovoltaico existente.  
INCLUYE AMPLIACIÓN DEL MISMO.  

F TRABAJOS DE PINTURA 

10 
Pintura total del techo, incluye sellar y reparar toda filtración y gotera existente, lavar con 
hidro lavadora, reparar e invertir canal de desagüe y pintar con rojo oxido fastyl o similar. 

11 
Pintura total de la parte externa e interna del puesto de control, incluye carriolas, verjas, 
mallas y todo elemento visto en la parte externa. 

G DEPÓSITO  
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12 

Construcción de un piso interior con acera alrededor de 0.60cm, encerramiento y puerta 
de seguridad para utilizar como depósito de planta eléctrica, combustible, motores, 
desbrozadora, aceites, etc. INCLUYE TABLILLERO, en área de Torre de 
almacenamiento de agua. 

H CIELO RASO 

13 
Suministro e instalación de cielorraso suspendido TIPO PVC y aluminio 2 ´x 2´, incluye 
perfiles color blanco. 

I ASTA DE LA BANDERA 

14 
Suministro, Construcción e instalación de asta de la bandera, monolito y letrero. 
INCLUYE BANDERAS DE RESPUESTO 3.00m x 2.00m 

 

19. Seguridad ocupacional  

 
a) El Contratista está obligado, antes de iniciar las obras, a tomar y coordinar con el 

supervisor del Ministerio de Ambiente e Hidroecologica del Teribe, S.A.  las medidas 
necesarias para salvaguardar la salud y bienes del personal a su cargo, así como la de los 
funcionarios que laboran en y cerca del área donde se realizarán las labores citadas en 
este contrato; 

 
b) El Contratista se obliga y deberá incluir dentro de sus costos cualquier material o insumo 

que requiera utilizar para garantizar que los trabajos realizados no pongan en riesgo ni 
causen molestias al público y funcionarios del Ministerio de Ambiente e Hidroecologica del 
Teribe, S.A.  en el ejercicio de sus funciones; 
 

 
c) Se obliga al contratista a suplir todo lo necesario para realizar sus labores (mangueras, 

escaleras, trapeadores, recogedores, escobas, equipo en general, etc.);  
 

 
d) El Contratista pondrá en práctica los reglamentos de Sanidad, Seguridad y Salubridad 

vigente. Se exigirá el cumplimiento de esta cláusula para la aprobación de todos los pagos 
de estos trabajos. 
 

 

20. Responsabilidad del contratista 

 
El contratista será responsable por todos los daños y perjuicios ocasionados en el trabajo, y 
responderá por todos los daños y perjuicios materiales que ocasionen los obreros que participen en 
la ejecución de la obra a personas particulares y propiedades, y que sean generados por la falta de 
protección adecuada y por cualquier otro accidente que sobrevenga por defectos o por la culpa o 
negligencia de sus empleados, de sus administradores, de su delegatorios o de sus 
representantes. 
 
 

21. Limpieza general 

 
Una vez terminados los trabajos de construcción, el Contratista procederá a la remoción de todo el 
equipo, tales como maquinarias, andamios y material sobrante,  caliche,  madera,  zinc o cualquier 
otro material extraño que surja por los trabajos realizados, dejando en perfecto estado de limpieza 
y aseo todo el área y alrededores utilizados, donde se llevó a cabo la obra. 
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El Contratista no podrá quemar ni deshacerse de los desperdicios dentro del área de trabajo ni 
dentro del área protegida.   La disposición final de estos desperdicios deberá ser indicada por 
personal autorizado del Ministerio de Ambiente encargados del área protegida. 
 
El Contratista deberá asegurarse de no causar daños graves al medio ambiente en la ejecución de 
su trabajo.   El Contratista deberá evitar la utilización de productos nocivos para el medio ambiente 
en los procedimientos de limpieza y construcción.  El material producto del despeje y limpieza no 
podrá ser quemado dentro del área protegida. 
 
Todo material, caliche y tierra que se acumule durante el proceso de desmonte, el Contratista lo 
acarreará al sitio de disposición final de la basura o a cualquier otro sitio aprobado por las 
autoridades del Ministerio de Ambiente encargados del área protegida. 
 
El Contratista correrá con todos los gastos de suministro de agua que requiera durante el proceso 
de construcción.   Se informará del agua disponible y de la presión existente en las tuberías 
principales, si las hubiera.  
 

22. Guías de buenas prácticas en la obra 
 

a) Dar cumplimiento a las especificaciones relacionadas con las dimensiones, características 
y ubicación de los letreros y contar con las autorizaciones requeridas para ello. 

 
b) Respetar el espacio público y abstenerse de su utilización, salvo que sea estrictamente 

necesario, caso en el cual deberá aislarse por completo el espacio circundante, obteniendo 
previamente el respectivo permiso. 

 
c) Disponer ordenadamente y en un sitio adecuado los equipos y herramientas para cada 

trabajo o actividad. 
 

d) Una vez finalizada la obra deberá recuperarse la zona, garantizando la reconformación 
total del sitio y la eliminación de elementos utilizados durante la etapa constructiva o de 
instalación.  El sitio deberá quedar en igual o mejor estado que inicialmente. 

 
e) Realizar mezclas sobre una plataforma metálica, lleno  en  arenilla,  o  patio  temporal. 

 
f) Abstenerse de efectuar mezclas sobre el suelo, zonas verdes o zonas duras existentes en 

espacios públicos. 
 

g) Recoger de manera inmediata derrames de concreto, lubricantes, combustibles entre otros 
y disponerlos en lugares autorizados. 

 
h) Realizar limpieza en seco de maquinaria o equipo.  Evitar la descarga de las aguas de 

lavado en el suelo. 
 

23. Inspección y aceptación finales  

 
El Contratista permitirá, sin objeción de ningún tipo, la entrada a cualquier funcionario autorizado 
por el Ministerio de Ambiente e Hidroecologica del Teribe, S.A. con la finalidad de inspeccionar el 
área. 
 
Una vez terminados los trabajos a los cuales se refiere el Contrato, incluyendo la remoción de toda 
herramienta, equipo, estructuras provisionales, desperdicios de materiales y otras obligaciones 
contractuales, de manera que todo el trabajo sea dejado en condiciones nítidas y presentables, el 
Inspector revisará los trabajos y si la encontrase completa de acuerdo con los términos del 
Contrato, así lo certificará al Dueño. 
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Los trabajos completos serán entonces revisados minuciosamente por el Contratante, el Inspector 
y el Contratista, y de encontrarlo completo y a satisfacción así lo harán constar por medio de un 
Acta de Aceptación Final firmada por el Administrador Regional, el jefe del Área Protegida, un 
arquitecto de la Sección de Diseño del SINAP y el contratista, copia de la cual deberá acompañar 
la cuenta final. 
 


