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1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
El presente documento contiene la descripción del servicio que ELEKTRA Noreste, S.A., denominada 
ENSA, requiere para la ejecución de CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES PARA 
LA REMODELACIÓN DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE VILLA LUCRE. 
                                    
Esta contratación comprende el suministro de MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE, 
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, RECURSOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN 
ADECUADA DE LOS TRABAJOS DE LA REMODELACIÓN, GUARDANDO LAS NORMAS Y 
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD, asignados bajo esta Contratación durante el período de este. 

 

2. FORMA DE EFECTUAR EL TRABAJO 

 
2.1. (Condiciones de Buena Salud) EL CONTRATISTA, garantizará que todos sus 

empleados al igual que sus subcontratistas laboren en condiciones de buena salud y se 
obliga a cumplir con las regulaciones gubernamentales de la República de Panamá que 
le sean aplicables en materia de salud. 
 

2.2. (Prevención de Accidentes) EL CONTRATISTA deberá hacerse responsable de la 
prevención de accidentes y de la seguridad y protección física de todo su personal y el 
de sus subcontratistas y de los sitios de trabajo, por lo que deberá adoptar y mantener 
medidas de protección al personal contra todo riesgo de accidentes de trabajo, que 
pudieran ocasionar lesiones personales importantes o muerte, durante todo el tiempo 
que duren los trabajos. 

 

3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

 
3.1. EL CONTRATISTA realizará una inspección física para determinar las condiciones de       

campo y tomar nota de los detalles que involucran los trabajos a realizar. 
3.2. Visita obligatoria del oferente: Es requisito fundamental la visita del oferente al sitio de 

ejecución del proyecto para hacer entrega de la propuesta. Esta actividad es coordinada 
por ENSA. No serán consideradas las propuestas que, sean entregadas por empresas 
que no participaron de la inspección o visita al sitio de ejecución del proyecto. 

3.3. Es requisito fundamental que EL CONTRATISTA presente copia de Paz y Salvo de la 
CSS vigente al entregar la propuesta. 

3.4. El tiempo de entrega del proyecto es de cuatro (4) meses.  
3.5. (Responsabilidad por daños a ENSA y a Terceros) EL CONTRATISTA será 

responsable por cualquier daño que cause a terceros y a la propiedad de ENSA, ya sea 
por culpa o negligencia u otra razón imputable a EL CONTRATISTA o sus 
subcontratistas, durante la ejecución de LOS SERVICIOS. 

3.6. FIANZAS Y POLIZAS. El CONTRATISTA debe contar con Póliza de Responsabilidad 
Civil vigente, con disponibilidad de Endosar los Servicios solicitados a la misma. EL 
CONTRATISTA deberá presentar Póliza de Responsabilidad Civil por la suma máxima 
de CIEN MIL DÓLARES (USD. 100,000.00), moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América, La cual se deberá mantener vigente por todo el periodo de 
duración del Servicio y deberá cubrir Responsabilidad Civil, Lesiones Corporales o 
Daños a la Propiedad Ajena y/o a Terceros, tal y como lo disponen las Condiciones 
Generales de Servicios, que forman parte integral de esta contratación. 
Fianza de Cumplimiento a favor de ENSA equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) del monto total de los trabajos. Esta Fianza de Cumplimiento deberá mantenerse 
vigente durante todo el período de vigencia de los trabajos y hasta sesenta (60) días 
calendario adicionales a la fecha efectiva de terminación de este. Terminado los trabajos 
la Fianza, continuará en vigor por un término de un año (1) para garantizar o responder 
por los perjuicios que puedan derivarse por defectos de los trabajos realizados. 
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3.7. El Contratista deberá corregir dentro de los términos de la garantía todos los defectos 
que sean descubiertos dentro del período de garantía, sin cargo o costos adicionales 
para ENSA. 

3.8. El CONTRATISTA debe indicarle previamente al personal de Servicios Administrativos 
los materiales que se utilizarán en el trabajo asignado una semana antes de iniciar los 
trabajos. 

3.9. Realizar todas las observaciones necesarias de aquellos trabajos no definidos en este 
documento; pero que a su criterio son necesarios para que el acabado y calidad de estos 
cumplan con las expectativas de ENSA. 

3.10. EL CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Seguridad y Plan COVID designar la 
persona encargada de darle seguimiento al mismo. (Indicarlo en el organigrama). 

3.11. El CONTRATISTA debe entregar un cronograma y metodología de trabajo, el cual debe 
ser previamente aprobado por la unidad gestora (Servicios Administrativos). El 
cronograma detallará las fechas y el horario para cada etapa del trabajo. El 
CONTRATISTA deberá notificar a ENSA cualquier cambio que se dé en el cronograma 
con una antelación de 24 horas. 

3.12. EL CONTRATISTA deberá pasar por verificación y charla del departamento de   
Seguridad y Gestión de prevención de Riesgos Laborales de ENSA. 

3.13. El CONTRATISTA debe entregar un listado del personal que va a realizar el trabajo, con 
nombre y número de cédula, con el objetivo de conceder el debido acceso a la 
subestación. Deberá indicar quién será el supervisor encargado que estará durante la 
ejecución de los trabajos. En caso de cambiar el personal deberá ser notificado al 
superviso de la obra. 

3.14. Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA será responsable de mantener el 
orden y aseo dentro y fuera de la casa control. No se le permitirá tener herramientas y 
equipos dispersos en la subestación. Si fuere necesario, se le asignará un cuarto para 
que guarden sus herramientas. 

3.15. Al momento de las actividades el personal encargado debe tomar todas las precauciones 
que sean necesarias para evitar la afectación de algún equipo en la subestación o de las 
edificaciones contiguas.   

3.16. El CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado los servicios sanitarios que 
utilice, durante la ejecución de los trabajos. 

3.17. Una vez finalizados los trabajos, el CONTRATISTA deberá enviar nota formal a ENSA, 
informando la conclusión de los servicios a fin de proceder con la respectiva inspección 
final. 

3.18. Cualquier punto que no esté definido en estas especificaciones, el CONTRATISTA 
deberá someter a aprobación a ENSA. 

3.19. El CONTRATISTA podrá ofertar o sugerir algún trabajo diferente o adicional al 
mencionado en estas condiciones especiales. Este quedará a discreción y evaluación de 
ENSA para su debida aprobación. 

4. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO 

 
Los pagos que tenga que hacer ENSA a EL CONTRATISTA por LOS SERVICIOS efectivamente 
prestados, se realizarán de la siguiente manera: 
 

Hitos de Pagos 

40% 
Al generarse la Orden de Compra y EL CONTRATISTA haya presentado: Cronograma, el 
endoso de la Póliza de Responsabilidad Civil a favor de ENSA, Fianza de cumplimiento, 
presentada factura.  
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60% 

Este pago se realizará por avance de trabajo: 
 

➢ Un pago del 30%, cuando EL CONTRATISTA presente un avance del 75% de la 
ejecución del proyecto. Estipulado entre ENSA y EL CONTRATISTA en el 
cronograma de trabajo y presentada factura 

➢ Un pago de 70%, cuando EL CONTRATISTA FINALIZA el 25% restante de la 
ejecución del proyecto. Estipulado entre ENSA y EL CONTRATISTA en el 
cronograma de trabajo, se haya generado la factura, el acta de aceptación y 
entregado la fianza de garantía.  

 

5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
5.1. (Riesgos por Pérdida de Equipos) Queda convenido que EL CONTRATISTA asume 

todos los riesgos de perdidas o deterioro de materiales, partes, maquinarias, equipos y 
herramientas que deba utilizar en cumplimiento del LOS SERVICIOS, ya sea que estos 
artículos sean de su propiedad, de propiedad de ENSA o vayan a ser incorporados al 
trabajo objeto de LOS SERVICIOS. 

 

6. ACEPTACION DE LOS SERVICIOS 

 
6.1. Al terminar con todos los compromisos pactados, EL CONTRATISTA deberá comunicar 

por escrito a ENSA que el proyecto está listo para su verificación y para tal propósito 
debe haber cumplido con lo estipulado. 
 

6.2. Obtenida la aprobación correspondiente, se procederá a la Firma del Acta de Aceptación 
Final, la cual deberá ser presentada para los efectos de los pagos finales. 

 

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
7.1. Toda la información, comunicada por ENSA a EL CONTRATISTA, en forma verbal, 

escrita, formal o informal, así como toda la información por cualquier medio conocida por 
EL CONTRATISTA, como resultado de LOS SERVICIOS prestados por éste a ENSA, se 
tendrá como información estrictamente confidencial y reservada (en adelante LA 
INFORMACIÓN), independientemente de que haya sido comunicada y/o conocida con 
anterioridad o posterioridad a la fecha de inicio de la relación contractual. 

 
7.2. EL CONTRATISTA se obliga a utilizar todos los medios necesarios para proteger LA 

INFORMACIÓN y se abstendrá en todo momento de utilizarla en provecho propio o de 
terceros y de revelarla a terceros, protegiendo la confidencialidad de LA INFORMACIÓN. 

 
7.3. De igual forma, EL CONTRATISTA se obliga a proteger los secretos técnicos de ENSA 

los cuales forman parte de LA INFORMACIÓN, y a abstenerse de utilizar y/o divulgar de 
cualquier forma y por cualquier motivo, ya sea en provecho propio o de terceros, estos 
secretos técnicos o planes reservados los cuales también forman parte de LA 
INFORMACIÓN que pueda causar perjuicio a ENSA. 

 
7.4. Todo lo dispuesto en esta cláusula seguirá en vigencia con posterioridad a la expiración 

o terminación de la relación contractual/Comercial sostenida entre ENSA y EL 
CONTRATISTA. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
El proyecto consiste en la remodelación de la Sucursal de ENSA en Villa lucre, ver listado de 
actividades en Cuadro de Precio.  
 
EL CONTRATISTA debe considerar la elaboración de planos arquitectónicos, diseño eléctrico y de 
diseño del sistema de aire acondicionado y extracción, con sus planos y diagramas correspondientes, 
del área de la agencia a remodelar, Diseños Complementarios, Cuadro de Precio.  
 
EL CONTRATISTA debe considerar la gestión y coordinación de todos los planos, diagramas y 
actividades requeridas para la gestión y coordinación de la solicitud del Permiso de Construcción y 
Permiso de Ocupación, Diseños Complementarios, Cuadro de Precio.  
 
Los trabajos relacionados a la remodelación del área de la Sucursal corresponden a las actividades 
listadas EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad mantener las áreas de la Sucursal y el Área 
Temporal en buen estado y limpias de desechos producto de los trabajos que se estén realizando en 
todo momento.  
 

9. SISTEMA ELÉCTRICO 

 
Este proceso de contratación comprende lo siguiente: 
 

a) Los diseños eléctricos, planos con todos los detalles y especificaciones deben ejecutarse acorde 
con la normatividad vigente de ENSA y de acuerdo con las siguientes normativas o regulaciones: 
o Resolución No. 229 de 9 de julio de 1987.   
o Resolución No. 91-295 de 5 de noviembre de 1991. 
o Resolución JTIA-92-313 de 28 de octubre de 1992.  
o Resolución No. 361 de 14 de octubre de 1998. 
o Resolución No. 391 de 29 de marzo de 2000. 
o Resolución JTIA-410 de 16 de febrero de 2001. 
o Resolución No. 413 de 27 de junio de 2001.  
o Resolución JTIA-424 de 12 de diciembre de 2001. 
o Resolución JTIA-677 de 3 de agosto de 2005. 
o Resolución No. 711 de 22 de marzo de 2006. 
o Resolución No. 860 de 1 de septiembre de 2010. 
o Resolución No. 789 de 27 de agosto de 2008. 
o Resolución No. 59 de 1 de agosto de 2018. 

 
b) Los diseños eléctricos deben incluir la definición del equipamiento eléctrico necesario y las 

especificaciones en lo concerniente a la fuente de potencia eléctrica de acuerdo con el cuadro de 
cargas final y su medida secundaria de acuerdo con la normatividad de ENSA y el Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas (RIE), el tablero de distribución principal, los tableros secundarios con su 
debida aplicación para selectividad de las cargas, tomas, iluminación, potencia motriz, equipos 
periféricos, bombeo. 

 
c) Las memorias de cálculo del tipo y/o clase de transformador seleccionado, las protecciones 

primarias y secundarias, el foso de seguridad según amerite basado en las normas de ENSA y el 
RIE, medida de las potencias eléctricas de la fuente y para las cargas eléctricas necesarias que se 
definan y acuerden con el cliente. 

 
d) Diseños eléctricos para el centro de datos de acuerdo con la definición del equipamiento para la 

demanda de cargas eléctricas normales y reguladas para la atención de la operación continua del 
sistema y otro equipamiento periférico para la mitigación de riesgos necesarios para la 
conformación del espacio técnico. 

 
e) Los diseños eléctricos para la selección del o los tipos de bandeja portacables o ductos eléctricos 

portacables según el tipo de construcción de los cielos rasos bien sean en cielo abiertos o 
cerrados en material gypsum o el que se disponga en la arquitectura. Las memorias de cálculo 
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para la selección de los conductores eléctricos y el tipo de conductor eléctrico serán según la 
normatividad panameña (RIE) y para el tipo de riesgo asociado según la NFPA correspondiente. 

 
Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, el diseño y selectividad de los tipos de tomas eléctricos 
normales y/o especiales de potencia y la distribución espacial en los niveles de construcción del 
edificio y la distribución en planos. El diseño y las memorias de cálculo para las cargas eléctricas del 
centro de datos y la conformación de los sistemas eléctricos de contingencia de las fuentes de 
potencia en UPS’S redundantes y de los demás cuartos técnicos informáticos. 
 
Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, el diseño para el apantallamiento general del edificio 
(sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas) y la malla de puesta a tierra del 
sistema eléctrico con su memoria de cálculo de acuerdo con el estudio de riesgos y la Resolución No. 
JTIA-677 de la Ley 15 de 26 de enero de 1959 de la República de Panamá.  
 
Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, el diseño de las tuberías eléctricas tipo PVC canalizadas y 
tipo metálicas exteriores y las instaladas en cielos cerrados o abiertos en superficies horizontales y 
verticales embebidas tanto en interiores como exteriores y de los espacios abiertos de parqueaderos 
y de zonas comunes interiores para las acometidas principales, secundarias y para la distribución de 
los sistemas eléctricos en general. 
 
Corresponde a EL CONTRATISTA la distribución en planos por separado de los sistemas eléctricos 
generales para los sistemas de tomas de potencia eléctrica normales, regulados, tomas especiales, la 
iluminación normal, de emergencia, de evacuación, bandejas portacables, ductos eléctricos tipo PVC 
y metálicos, tomas de voz y datos, acometidas de potencia, tableros eléctricos secundarios, principal 
en subestación. 
 
Corresponde a EL CONTRATISTA la nomenclatura y la marcación de todos los sistemas eléctricos al 
interior de los cuartos técnicos principal y secundarios equivalentes a la nomenclatura definida en 
planos y de igual forma toda la marcación de las tomas eléctricas y de la iluminación según la 
distribución de los circuitos de distribución definidos y aplicar la nomenclatura y marcación de todos 
los sistemas de distribución vertical y horizontal del sistema eléctrico. 
 

10. AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN 

  
10.1 Aspectos Generales      
 
Esta sección corresponde a los requerimientos para los diseños de sistemas de aire acondicionado, 
extracción y/o ventilación. Todos los diseños se deberán ejecutar de acuerdo con las necesidades del 
proyecto; del mismo modo, basados en los cálculos, se debe analizar las diferentes posibilidades de 
los sistemas a utilizar y después la respectiva escogencia del mejor sistema. La alternativa escogida 
debe evaluar los costos de la inversión, costos de operación (consumo energético) y mantenimiento, 
buscando el menor VPN (valor presente neto). Diseñar y especificar los equipos, tuberías, sistemas 
de control y operación, etc.  Finalmente, se deberá definir las cantidades de obra y el presupuesto del 
sistema propuesto en el diseño.  
  
El alcance de los trabajos está definido por las actividades relacionadas a continuación:    
  
Acopio de información básica:    
 

• Revisión de los materiales a utilizar en la ejecución del proyecto.   

• Definición de los lugares previstos para ubicación de equipos.   

• Asistencia a reuniones citadas por parte de la supervisión técnica designada por parte de 
ENSA, y a las instalaciones para recolección de información y coordinación con otros 
sistemas.    
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10.2 Ingeniería básica y de detalle: 
  

• Evaluación y selección de las diferentes alternativas aplicables, según los criterios actuales 
de ingeniería y las normas vigentes aplicables a cada diseño. La alternativa escogida debe 
evaluar los costos de la inversión, costos de operación (consumo energético) y 
mantenimiento, buscando el menor VPN (valor presente neto).  

• Selección de equipos y demás que correspondan.   

• Elaboración de planos parciales y definitivos del sistema de aire acondicionado y extracción.  

• Cuadros de consumos eléctricos de los equipos y/o sistema.   

• Memorias de cálculo.   

• Visitas de obra y acompañamiento a reuniones técnicas y comités de obra para resolver 
problemas o aclaraciones del diseño antes, durante y después de la ejecución del diseño 
entregado.  

• El diseño deberá concebir que el sistema de control del aire acondicionado pueda funcionar 
según un horario programado tipo 3-1-1 (lunes a viernes, sábado, domingo). 

  
10.3 Desarrollo Del Trabajo 

 
Los diseños de los sistemas de aire acondicionado, extracción y/o ventilación deben estar elaborados 
y especificados bajo las normas actualizadas ASHRAE y SMACNA, y de acuerdo con lo establecido 
en: 
 

• La Resolución No. 3142 de 17 de noviembre de 2016 de la Secretaría Nacional de Energía de 
la República de Panamá, que fue modificada por la Resolución No. 3980 de 8 de octubre de 
2018. 

• La Resolución No. 117 de 11 de diciembre de 2013 de la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura.  

• La Resolución No. JTIA-855-2010 de 9 de junio de 2010 de la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura. 

 
Los diseños se deben ejecutar de acuerdo con las necesidades del proyecto específico. El alcance 
incluye investigaciones preliminares, dirección técnica, trabajos de campo, recomendaciones e 
informes, asistencia técnica, atención de consultas, visitas a la obra, asistencia a reuniones mientras 
dure el desarrollo de diseño y durante la ejecución del montaje y puesta en funcionamiento del 
sistema y los equipos, elaboración de planos, todos los dibujos y detalles que sean necesarios para el 
montaje y puesta en marcha del sistema.  
  
Adicionalmente se deberá describir en forma explícita y concreta las características técnicas de los 
sistemas y equipos. Se deberá especificar los procesos de preparación y protección de las superficies 
al cual se deben someter las tuberías, válvulas, acoples, tableros de control, etc., de acuerdo con las 
condiciones del medio ambiente en que se van a instalar, tales como pintura, galvanizado, 
tropicalizado, etc.     
  
Se deberá presentar las respectivas memorias descriptivas y de cálculo de ingeniería, 
recomendaciones e informes del proyecto. Las especificaciones y cálculos hidráulicos se harán con 
un software especializado para aplicaciones en aire acondicionado y ventilación. En las memorias se 
deben definir diámetros, longitudes, distribución de elementos, tuberías, presiones, caudales, 
pérdidas por fricción, curva de selección de equipos, capacidades y demás parámetros requeridos.    
   
ENSA entregará los diseños conceptuales de las áreas donde se requiera el diseño, que son de 
carácter informativo, pero será responsabilidad del CONTRATISTA entregar los planos finales del 
diseño, considerando la disposición de los puestos de trabajo, cuartos técnicos que deberán 
mantenerse permanentemente a bajas temperaturas, y demás áreas que deberán contar con este 
sistema.  
  
En los planos se debe indicar con claridad todos los elementos constitutivos del sistema y equipos, 
dando sus dimensiones, peso, ubicación, características relevantes, cortes necesarios que permitan 
la visualización de los equipos, tuberías, ducterías, puntos de retorno, elementos en general para 
determinar su cálculo, cableado de potencia, detalles de soportería para la tubería, drenajes, 
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refuerzos estructurales para el soporte de los equipos y en general todos los elementos que 
constituyen el diseño.      
Cada plano se identificará con un código y en el rótulo se identificará su contenido y convenciones 
utilizadas, escala, fecha de última revisión y firmas. Se deberá especificar los mecanismos de control 
de calidad y pruebas que se deben implementar durante la ejecución del montaje y condiciones para 
la recepción de la obra.  
  
Para los equipos que están o tienen contacto con el exterior, se debe hacer un estudio y sondeo de 
vecindad con el fin de definir los niveles de ruido permitidos de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 
306 de 4 de septiembre de 2002 del Ministerio de Salud de la República de Panamá, y se deben 
seleccionar los equipos que cumplan con lo establecido. EL CONTRATISTA se compromete a prestar 
asesoría técnica, atención de consultas, visitas a la obra, elaborar todos los planos y detalles que 
sean necesarios y la asistencia a todas las reuniones mientras dure el desarrollo del diseño, 
construcción, montaje y puesta en funcionamiento cuando sea necesario y solicitado por parte de la 
supervisión técnica de ENSA para aclarar o revisar problemas que resulten y que sean imputables al 
diseño.  
 
Los diseños del sistema de aire acondicionado, extracción y/o ventilación deben seguir estrictamente 
las normas correspondientes. El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime 
a EL CONTRATISTA de la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y diseños 
y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su 
concepto deba ser tomado en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estos estudios y diseños 
para la construcción de las obras. 
 
Cualquier ítem no mencionado en estas especificaciones pero que se considere necesario para la 
elaboración del diseño, debe ser tomado en cuenta por EL CONTRATISTA para ser diseñado, sin 
que se originen costos adicionales a los propuestos. 
 
El sistema acondicionador de aire debe estar basado en las siguientes condiciones de diseño: 
▪ Ambiente interior: temperatura de bulbo seco=24 °C; humedad relativa=50% 
▪ Ambiente exterior: temperatura de bulbo seco=34 °C; temperatura de bulbo húmedo=27 °C 
▪ Altura sobre el nivel del mar=0 metros 

 
Los equipos acondicionadores de aire a los que hace referencia este documento deben cumplir con 
las siguientes especificaciones:   
 
 
 
 
 
 
 
 
Los equipos deben cumplir con los estándares más recientes en cuanto a materia de eficiencia 
energética y responsabilidad ambiental. Para los equipos mayores a 5 TR (toneladas de 
refrigeración), el serpentín (coil) debe ser de cobre, no se acepta que sea de aluminio. Es obligación 
de EL CONTRATISTA cumplir con lo estipulado en las siguientes reglamentaciones y leyes: 
 

• REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI-COPANIT 101:2017 

• REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI-COPANIT 102:2017 

• REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI-COPANIT 103:2017 

• REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI-COPANIT 104:2017 

• NORMA TÉCNICA DGNTI-COPANIT 506:2017 

• Decreto Ejecutivo No. 398 de 2013. 
 
10.4 Alcance Especifico De Los Trabajos 
 
Todos los materiales requeridos para los trabajos serán nuevos, de primera calidad, y serán 
suministrados, entregados, instalados, conectados y terminados en todo detalle por EL 

Marcas Tecnología SEER Refrigerante 

York 
Carrier 
Trane 

Inverter 15 o superior R410 
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CONTRATISTA. Donde no se indique calidad o clase específica de materiales, se suministrará 
material o artículos de primera calidad, previamente aprobado por el supervisor, administrador o 
coordinador por parte de ENSA 
 
EL CONTRATISTA asignará personal con experiencia en instalación de sistemas de ductos y equipos 
acondicionadores de aire, para que esté a cargo de la obra, junto con todos los trabajadores 
especializados, instaladores, latoneros, hojalateros, ayudantes, obreros y técnicos de refrigeración 
necesarios para descargar, trasladar, armar, instalar y ensayar el sistema acondicionador de aire y de 
extracción. 
 
EL CONTRATISTA será responsable por el aprovechamiento de buitrones, dobles muros y cielos 
suspendidos para la correcta instalación del sistema de ductos. Deberá cooperar con los equipos y 
artículos ya instalados que utilizan los mismos espacios, y dará aviso al supervisor o administrador de 
sus necesidades. Tales espacios deberán, sin embargo, mantenerse en el mínimo requerido. 
 
EL CONTRATISTA deberá localizar, instalar y ubicar todo el equipo o que requiera servicio, 
operación o mantenimiento en posición completamente accesible; si se requiere, deberá suministrar 
puertas de acceso, ventanillas, espacios de inspección, entre otros. Pequeñas variaciones de los 
planos (de contar con los mismos) realizadas para permitir mejor acceso, serán aprobadas previa 
consulta con el coordinador, supervisor o administrador asignado por ENSA. 
 
EL CONTRATISTA debe tener el debido y correcto cuidado al momento del montaje, instalación e 
implementación del sistema acondicionador de aire. El sistema de ductos a instalar debe ser en 
material panel sándwich ecológico de componente aislante en poliuretano expandido rígido, revestido 
por aluminio (P3 HYDROTEC o similar). 
 
EL CONTRATISTA debe procurar que los equipos cuenten con todos los accesorios o implementos 
necesarios para su debida instalación y correcta operación. A continuación, se proporciona un listado 
de cumplimiento obligatorio, mas no limitante: 
 

▪ Filtro Secador 
▪ Indicador (visor) de Líquido 
▪ Válvula (llave) de Paso 
▪ Tubería de Refrigerante 
▪ Aislante Térmico Flexible 
▪ Pintura Elastómerica para Aislante Térmico 
▪ Protector de Voltaje  
▪ Bandeja Recolectora de Condensado 
▪ Tubería de Drenaje 
▪ Filtros y Estructura Porta Filtros  

 
10.5 Instrucciones De Operación 
 
Después de completado el trabajo y los ensayos, EL CONTRATISTA instruirá completa e 
íntegramente a ENSA o a su representante, en la operación, ajuste y mantenimiento de toda la 
instalación realizada. EL CONTRATISTA suministrará a ENSA por medio de la supervisión o 
administración toda la documentación, e instrucciones de mantenimiento y operación de todos los 
sistemas y artículos incluidos en estas especificaciones. Todas las instrucciones se deben someter en 
borrador, para aprobación, antes de la impresión final. También deberá suministrar planos definitivos 
de la instalación tal como haya sido ejecutada. Los planos se suministrarán en papel y en medio 
digital. Estos deberán indicar la ubicación exacta de los equipos y los conductos.  
 
10.6 Balanceamiento Del Aire  
 
Después de completar las instalaciones y antes de su aceptación por parte de ENSA, todos los 
sistemas de movimiento de aire serán ajustados y balanceados para dar las cantidades de aire 
indicadas en los planos o las adecuadas para brindar el confort necesario según las condiciones de 
diseño detalladas.  
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De ser necesario realizar aperturas en los conductos para realizar mediciones de flujo, estás serán 
taponadas o selladas después de completar el balanceo del flujo de aire. Las salidas de aire y 
extracciones de aire se medirán por medio de medidores de velocidad del tipo de lectura directa.  Las 
cantidades totales de flujo de aire en los ramales principales se obtendrán por ajuste de la velocidad 
de los ventiladores. Las cantidades de flujo de aire en los ramales secundarios se ajustarán por 
medio de controles de volumen o compuertas desviadoras. Las compuertas y controles serán 
marcados en forma permanente después de completarse el balanceo de manera que se puedan 
devolver a su posición original en caso de que sean perturbados o reajustados. Los controles de 
volumen en difusores y rejillas pueden usarse para balancear los sistemas siempre que el ajuste final 
no produzca niveles de sonido o corrientes de aire objetables.  
 
Se efectuarán pruebas de campo y arranque donde se evidenciará el funcionamiento de los equipos y 
ventiladores a condiciones de carga total y carga parcial, registros de temperaturas de retorno y 
suministro de aire de los equipos acondicionadores de aire.  
 
10.7 Aceptación Final  
 
Al terminar con todos los compromisos pactados, EL CONTRATISTA deberá comunicar por escrito a 
ENSA que los trabajos han finalizado y para tal propósito debe haber cumplido con lo estipulado en 
los planos del proyecto, estas especificaciones y las demás instrucciones que por parte del supervisor 
o coordinador hayan sido entregadas a EL CONTRATISTA durante el plazo de los trabajos. Para ello, 
EL CONTRATISTA de manera conjunta con el supervisor o coordinador designado por parte de 
ENSA, deberán programar una visita técnica al lugar de las obras, con el ánimo de poder hacer la 
entrega/recibo del proyecto y proceder a levantar el acta respectiva. En la medida en que en dicho 
acto de inspección se identifiquen excepciones o trabajos pendientes o mal atendidos, se harán 
constar en un acta, lo cual derivará en la obligación de EL CONTRATISTA de proceder a realizar las 
gestiones necesarias para subsanar cualquier condición identificada y posterior a ello, realizar la 
entrega final del proyecto.  
 
Si se determina en la inspección que los trabajos fueron ejecutados conforme, se obtendría la 
aprobación correspondiente, a través de la firma del acta de aceptación final, la cual deberá ser 
presentada para efectos de la liberación de las retenciones o pagos. En caso contrario, en el evento 
de que existan excepciones pendientes por atender, cuando EL CONTRATISTA complete su 
ejecución, deberá informar a ENSA a efectos de realizar otra inspección y validar la labor realizada, a 
fin de emitir su aceptación final al proyecto y proceder con la liberación o pago correspondiente. 
 
EL CONTRATISTA será responsable de llevar un control exhaustivo para que no se produzcan daños 
a la losa, pared, muros, techo, cielo suspendido, etc. que puedan dar lugar al colapso de la estructura 
o fisuras en la misma. Los huecos, perforaciones, modificaciones o adecuaciones que requiera 
realizar EL CONTRATISTA en la losa, pared o muros deberán ser con sumo cuidado y exactitud. 
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar mediante una carta de garantía, todos los equipos por un 
mínimo de un (1) año a partir de la fecha de instalación y recibido conforme de los equipos por parte 
del personal de ENSA. 
 

11. ENTREGABLES 

APROBACIÓN DE PLANOS, ESQUEMAS, DIBUJOS Y DOCUMENTOS 

 
EL CONTRATISTA deberá entregar los siguientes documentos para aprobación:  
 

- Plano de planta arquitectónica.  

- Planos de Sistema Eléctrico y Diagramas unifilares.  

- Plano de Sistema de Aire Acondicionado y Extracción.  

- Plano de Sistema Contra Incendio. 

- Plano de ruta de evacuación. 



    

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES  
PARA LA REMODELACIÓN DE LA  

AGENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE VILLA LUCRE. 
                         

  

 
Los diseños, planos, esquemas, dibujos y documentos técnicos serán revisados por ENSA dentro del 
plazo de los catorce (14) días calendario y los mismos serán devueltos con la indicación de 
“APROBADO” o “DEVUELTO CON OBSERVACIONES”, como sea el caso EL CONTRATISTA 
devolverá los planos y con las correcciones señaladas por ENSA, dentro de un término de tres (3) 
días contados documentos a partir de su recepción. El tiempo requerido para las revisiones y nuevas 
presentaciones no dará derecho al EL CONTRATISTA a ninguna postergación de la fecha de 
terminación del plazo objeto de esta contratación.  
 
La aprobación por parte de ENSA de los diseños, planos, esquemas, dibujos y documentos técnicos 
no significa la renuncia a ninguno de los requerimientos establecidos en el documento del contrato, ni 
tampoco relevará a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en la realización de los trabajos objeto 
de este contrato. 
 

12. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 

 
Al finalizar el proyecto se realizará por los responsables de la Administración del Servicio, la 
evaluación del desempeño de EL CONTRATISTA.  Los aspectos para considerar en la evaluación de 
desempeño se muestran en el Formulario F.226 Evaluación Desempeño de Proveedores. 

13. SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 

 

En el momento que se identifiquen condiciones de trabajo inadecuadas de acuerdo con los 

estándares de seguridad de ENSA, se procederá de forma inmediata con la suspensión de los 

trabajos. Esta acción se lleva a cabo al detectar una inconsistencia o no cumplimiento de una o varias 

normas de seguridad, si la misma se corrige de manera inmediata (se tiene que realizar en un tiempo 

no mayor a media hora) EL CONTRATISTA puede reanudar los trabajos. La corrección inmediata no 

exime de la penalización. 

 

Se deberá hacer una observación o suspensión del trabajo dados los siguientes casos: 

 
a. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de seguridad 

establecidas o no disponer de los equipos de seguridad personal o colectivo. 
b. Por encontrarse personal no idóneo para el tipo de trabajo (no autorizado o no corresponde al 

perfil autorizado por ENSA) que impidiese la ejecución de los trabajos. 
c. Por no haber autorizado ENSA la realización del trabajo. 
d. Por no limpiar adecuadamente el lugar de trabajo, recogiendo todos los descartes, basuras, 

envases y en general todo aquello que no se considere ambientalmente adecuado. 
e. Por no tener disponible personal, herramientas, equipos o materiales estipulados en las 

condiciones de servicio. 
 

14. PENALIZACION 

 
14.1  Incumplimiento de Entrega 

 
EL CONTRATISTA que no cumpla con el plazo de entrega de los servicios, se penalizará 1% diario 
hasta el máximo del 10% de la orden de compra. 

 
Después de pasado 10 días en donde el contratista no de Fe de entregado el proyecto, se procederá 
a realizar estos trabajos con otro contratista y el costo de este se descontará del monto retenido. 
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14.2 Medidas de Seguridad 
 

Cuando EL CONTRATISTA incumpla con lo establecido en la Política de Seguridad y Salud del 

Trabajo, Normas, Procedimiento que ha adoptado ENSA éste será penalizado según lo indicado en el 

cuadro anexo Penalizaciones y Costo por Falta de Seguridad. 

 

El Contratista deberá asumir todas las medidas de seguridad para dichos trabajos e implementos de 
protección personal.  Si los trabajos son detenidos por el departamento de seguridad por falta de 
equipos o algún implemente de protección personal dentro de las instalaciones. 

 

CUADRO DE PENALIZACIONES POR HALLAZGOS DE SEGURIDAD  

Id DESCRIPCIÓN DEL 
INCUMPLIMIENTO  

TIPO DE 
FALTA  

IMPACTO  SUSPENSIÓN 
DEL 
TRABAJO 

MONTO  

1 Trabajar sin la correspondiente 
autorización.  

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

2  Sin diligenciar el ARPO (Análisis de 
Riesgos Personales  y Operativos) 
antes de iniciar la labor. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

3 Ejecución de trabajos sin inducción 
de seguridad. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

4 No contar con el equipo de 
protección personal  apropiado para 
la tarea. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

5 Uso de equipos de protección 
personal   en mal estado o 
inadecuadas. 

OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 

6 Personal que trabajando en alturas 
no esté utilizando los equipos 
anticaidas. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

7  No contar con  los equipos 
anticaidas para trabajos en altura 
(Arnes, lanyard, cinta de anclaje, 
mosquetones, frenos, soga de la 
escalera, soga fugitivo, soga de 
rescate) 

OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 

8 No contar con uniformes y botas de 
acuerdo con las especificaciones de 
ENSA. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

9 Personal trabajando con uniformes, 
botas  deteriorado. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

10 No contar con personal idoneo OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

11 Personal no idóneo haciendo 
trabajos. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

12 Sin la cantidad de personal 
establecido en el contrato.  

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

13 Capataz realizando el trabajo en 
lugar de dirigir. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

14 Utilizar prendas metálicas: anillos, 
collares, pulseras, etc. En cercanías 
de líneas energizadas o acercar 
cualquier objeto conductos. 

OPERATIVA MEDIO NO B/.200.00 

15 No respetar la distancia mínima de 
seguridad a conductores y equipos 
energizados. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 
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16 No probar la ausencia de voltaje 
antes de operar. 

OPERATIVA ALTO NO B/.200.00 

17 No contar con el equipo de prueba 
de ausencia de tensión, o equipo en 
mal estado. 

OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 

18 No contar   con sistemas de 
aterrizaje minimo 2 juegos. 

OPERATIVA ALTO NO B/.200.00 

19 No aterrizar las líneas. OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 

20 Uso de guantes dieléctricos con 
fecha de prueba vencida o 
inexistente. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

21 No contar con guantes dieléctricos 
adecuados. 

OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 

22 Utilizar guantes dielectricos y de 
cuero protector deteriorado. 

OPERATIVA ALTO NO B/.200.00 

23 Uso de vara (Pértiga) con fecha de 
prueba vencida o inexistente. 

OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 

24 No contar con vara (Pértiga) 
adecuada o tenerla en mal estado. 

OPERATIVA ALTO NO B/.200.00 

25 No colocar señalización de 
seguridad o dispositivos de control 
para delimitar el área de trabajo. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

26 No contar con señalización de 
seguridad o dispositivos del control 
para delimitar el área de trabajo. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

27 No contar con el equipo y 
herramientas  apropiado para la 
tarea. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

28 Uso de equipos  y herramientas de 
trabajo en mal estado o 
inadecuadas. 

OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 

29 No contar con Equipos y 
herramientas aisladas a 1000 voltios 
para trabajo eléctrico. 

OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 

30 No inspeccionar las condiciones del 
poste o la línea antes de soportar la 
escalera. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

31 No contar con escaleras en buenas 
condiciones y sin la aprobación. 

OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 

32 Uso de escaleras dañadas para 
trabajos de cualquier índole. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

33 No contar con hand line o cubo de 
herramientas. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

34 Tirar las herramientas al pasarlas, 
sin utilizar hand line o cubo de 
herramientas. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

35 No contar con equipos protectores 
de línea (Mangas, mantas etc.) 

OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 

36 No utilizar equipos protectores de 
línea (Mangas, mantas etc.) 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

37 Trabajar en espacios confinados sin 
la autorización. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

38 Equipo de detección de gases mal 
calibrado o sin calibración o en mal 
estado. 

OPERATIVA ALTO SI* B/.200.00 
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39 Utilizar equipo de levantamiento no 
certificado. (Dieclectricas y 
Mecanicas). 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

40 No seguir los pasos de la libranza OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

41 No realizar la remediación ambiental 
en caso de derrames. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

42 No cumplir con los entregables 
mensuales, no participar de 
reuniones, capacitaciones  citadas 
por el Departamento de Seguridad y 
Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales de ENSA. 

OPERATIVA BAJO No B/.200.00 

43 No reportar los accidentes  e 
indicidentes de trabajo en el tiempo 
indicado en el contrato. 

OPERATIVA BAJO No B/.200.00 

44 Vehiculos en malas condiciones, 
fugas de aceite, llantas lisas, luces 
en mal estado, sin cinturon de 
seguridad, seguro vencido) etc. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

45 Trasladar personal en el vaso de  la 
canasta en movimiento. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

46 Trasladar personal en la plataforma 
del camion canasta o grua. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

47 No contar con hidratación de agua 
potable. Cooler. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

48 Incumplimiento de las disposciones 
sanitarias emitidas por el Gobierno. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

49 Acciones que evidencien 
incumplimeinto a las normas de 
seguridad y pongan en riesgo la vida 
de los trabajadores. 

OPERATIVA ALTO SI B/ 1000.00 o la empresa 
se reserva el derecho de 
solicitar sea retirado del 
proyecto. 

50 Realizar trabajo en vías publicas 
principales   sin el guardia de 
transito asignado. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

51 No  cumplir  las 5  reglas de oro 
para trabajos eléctricos. 
(Desconectar, bloquear, verificar, 
aterrizar  y señalizar). 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

52 Saneamiento Basico que 
comprenda (Agua potable, 
instalación higienica - sanitarias, 
Inodoros, lavamanos, vestidores y 
campamento (si aplica) y un lugar 
para comer. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

53 Orden y limpieza en proyecto e 
vehículo. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

54 Personal trabajando bajo 
condiciones climáticas sean 
adversas, tales como fuertes 
vientos, 
lluvias, tormentas eléctricas, etc.,  

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

55 Realizando trabajos de obra civil y 
no cumple con lo establecido en el 
Decreto 2. 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 

56 Utilizar equipo de levantamiento 
para trabajo en altura no certificado 
y aprobado por el ente competente. 
(Andamios, plataforma tipo tijera, 
manlift articuladas etc) 

OPERATIVA ALTO SI B/.200.00 
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57 No contar con extintor UL o extintor 
deteriorado. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

58 No contar con botiquin de primeros 
auxilios o botiquin con productos 
vencidos. 

OPERATIVA BAJO NO B/.200.00 

 

15. CONDICIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo emitida por 

ENSA, así como con todos los documentos asociados a la misma, los cuales podrán sufrir 

modificaciones y/o actualizaciones en su contenido, estableciendo su compromiso de promover un 

ambiente de trabajo seguro, la protección y cuidado a la salud de los trabajadores, la cual EL 

CONTRATISTA declara conocer.   

 

ENSA como empresa de Distribución y Comercialización de energía eléctrica y ENSA Servicios, 

promueve y mantiene una cultura de seguridad y salud en el trabajo como valor y principio de 

actuación enfocado en sus colaboradores, contratistas, visitantes y proveedores a través del 

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la legislación panameña y otras 

normas regulatorias aplicables. 

 

El Compromiso de la Alta Dirección y de todo el personal de ENSA basada en la cultura del 

“autocuidado” garantiza la identificación, evaluación, control y prevención de los riesgos presentes en 

todas las actividades desarrolladas en la organización, así como el mejoramiento continuo en su 

sistema de prevención de riesgos laborales. 

 

EL CONTRATISTA se compromete al fiel cumplimiento de todas las demás leyes emitidas por la 

República de Panamá que le sean aplicables y las cuales EL CONTRATISTA, declara conocer y 

asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.  

 
En materia de Seguridad y Salud EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos descritos, sino 

que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad de sus colaboradores y de 

terceras personas que se puedan ver afectadas por el desarrollo de sus trabajos, sin ningún costo 

adicional para ENSA.  

 

EL CONTRATISTA, garantizará que todo su personal al igual que el personal subcontratista, laboren 

en condiciones de buena salud, se realicen exámenes y atenciones médicas y se obliga a cumplir con 

las regulaciones de la República de Panamá que le sean aplicables en esta materia EL 

CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo 

adicional para ENSA, el contratista debe presentar Certificados de Salud vigente, pruebas de 

antígeno negativa de todo su personal antes de la Inducción de Seguridad.  

 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento, 

además de dotar de uniformes, botas, equipos de protección personal, equipos anticaídas y de 

rescate, equipos colectivos EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas 

establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.  

 

EL CONTRATISTA deberá dotar de uniforme a todos los operarios de esta, según las 
especificaciones suministradas por ENSA:  

# EPP DESCRIPCION UNIDAD 

1 Pantalón 
Pantalón Jeans largos no retardante. 
Con cinta reflectiva certificada. 

X PERSONA 
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2 Camisa 
Camisa manga larga   o suéter manga 
larga no retardante. Con cinta 
reflectiva certificada. 

X PERSONA 

3 Bota 
Botas de cuero de seguridad para 
liniero con protección anticorte. ASTM 
F2413-11 EH.  

X PERSONA 

4 Casco 
Casco de seguridad. ANSI Z89.1 Clase 
E, Tipo 1 

X PERSONA 

5 Barboquejo Barboquejo de 4 puntos X PERSONA 

6 Lente Lentes de seguridad claro. ANSI Z87.1  X PERSONA 

7 Lente 
Lentes de seguridad oscuro. ANSI 
Z87.1  

X PERSONA 

8  Guante Guante de Trabajo de cuero EN 388   

9 Guante 
Guantes anticorte de trabajo, Norma 
EN 388, ANSI Nivel de Corte A4.  

X PERSONA 

10 Chaleco 
Chaleco reflectivo para el ayudante. 
ANSI/ISEA 107-2004. Clase 2 

X PERSONA 

11 Mascara 
Mascara facial de rostro completo. 
Filtros para trabajos con asbesto. 
NIOSH.  

X PERSONA 

12 Careta 
Careta transparente ANSI Z 87.1  que 
se adapte al casco para ser utilizada 
con el esmeril, limpieza. 

EN BASE 

13 
Sistema 
Anticaída 

Arnés dieléctrico con argolla "D" dorsal 
y frontal, con cinturón lumbar y con 
argollas "D" laterales, ANSI Z359.1 

X PERSONA 

14 
Sistema 
Anticaída 

Línea salvavida dieléctrica con 
amortiguador ANSI Z 359.1 

X PERSONA 

15 
Sistema 
Anticaída 

Línea salvavida dieléctrica con 
amortiguador tipo Y ANSI Z 359.2 

  

16 
Sistema 
Anticaída 

Freno (1 unidad) ANSI Z359.1 X PERSONA 

17 
Sistema 
Anticaída 

Mosquetón (3 unidades) ANSI 359.1 X PERSONA 

18 Bolsa 
Bolsa que va en el arnés, para las 
herramientas. 

X PERSONA 

19 
Sistema 
Anticaída 

Línea de vida para la escalera con 
gancho, de 40 pies de la largo. 
diámetro 16 mm (5/8 pulg).    ANSI 
Z359.1.  NFPA 1983.  

X VEHICULO 

20 
Sistema 
Anticaída 

Soga de mano hand line de 80 pies de 
largo, con polea giratoria o carrucha de 
fibra de vidrio.  diámetro 11 mmm (7/16 
pulg) ANSI Z359.1.  NFPA 1983.  

X VEHICULO 

21 
Sistema 
Anticaída 

Soga de rescate de 100 pies de largo. 
Diametro de   11 mm (7/16 pulg) ANSI 
Z359.1.  NFPA 1983.   

X VEHICULO 

22 
Sistema 
Anticaída 

Soga auxiliar de 2 metros de largo.  
diámetro 11 mm (7/16 pulg) ANSI 
Z359.1.  NFPA 1983.   

X VEHICULO 
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23 
Sistema 
Anticaída 

BOLSA DE ALMACENAMIENTO DE 
PVC MODELO: TC008_. Bolsa de tela 
de PVC para el almacenamiento y la 
protección de los equipos durante el 
transporte. Dimensiones: 30 x 65 cm. 
Tela de PVC. COLOR: Naranja. 
TALLA: Única. 

X VEHICULO 

24 Extintor 
Extintor tipo ABC de 2.5 libras Listed 
UL, vehículos pickups 

X VEHICULO 

25 Botiquín 
Botiquín (ver anexo con lista de 
artículos para botiquín) Listado de la 
CSS 

X VEHICULO 

26 Señalización 
Conos de seguridad de caucho 
anaranjado con 2 bandas grises 
reflectiva 28 plg 

X VEHICULO 

27 Señalización 
Cinta Amarilla de precaución de 4" de 
ancho 

X VEHICULO 

28 Señalización 
Letreros de Señalización hombres 
trabajando 

X VEHICULO 

29 Señalización 
Banderas de las escaleras rojas con 
cinta reflectiva gris 

X VEHICULO 

30 Bolsa Bolsa o caja de herramientas. X VEHICULO 

31 Soldador Careta de soldador según norma X PERSONA 

32 Soldador Guantes de solador según norma X PERSONA 

33 Soldador Botas de soldador según norma X PERSONA 

34 Soldador Mascara doble filtro según norma X PERSONA 

35 Soldador Uniforme de soldador según norma X PERSONA 

36 Andamios 
Andamios Certificados por la 
Universidad Tecnológica de Panamá 

  

37 Escaleras Escaleras de Fibra norma ANSI   

38 
Equipos de 
levantamiento 

Manlift, elevadores tijera contar con 
certificación mecánica vigente, bitácora 
de mantenimiento y el operador debe 
contar con certificación. 

  

39 
Equipos de 
levantamiento 

Sistemas de eslingas deben contar 
con certificaciones.  

  

40 
Sistemas 
anticaídas 

Sistemas temporales o permanentes 
deben contar con certificación Norma 
Europea EN 795 o ANSI. (Temporal 
contar con retractil, cintas de anclaje).   

41 Plataformas 
Plataformas para caminar por el techo 
para prevenir el rompimiento de las 
laminas 

  

42 Aspiradora 

Aspiradoras aprobadas que contengan 
filtros (Filtro de alta eficiencia para 
partículas y fibras) de gran 
rendimiento. HEPA: High Efficiency 
Particulate Filter. Filtro de alta 
eficiencia para partículas y fibras. 

  

43 Bomba Bomba manual de espalda.   

44 Overol Overol desechable XPERSONA POR DIA 
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45 Bolsas 
Bolsas resistentes para votar los 
desechos con cierre hermético 

  

46 Bolsas Guantes desechables    

47 Limpieza Toallas húmedas para limpieza, jabón.   

Nota: luego de evaluar la actividad si es necesario como medida de prevención anexar otro EPP 
no listado se debe colocar y el contratista debe asumir el gasto. 

 

EL CONTRATISTA está en la obligación de capacitar a su personal en todos los riesgos altos 

generados de la actividad según su Plan de Prevención de Riesgos, tal cual como lo establece 

Resolución Nº45,588-2011-J.D. de la Caja de Seguro Social que aprueba el "Reglamento general de 

prevención de riesgos profesionales y de seguridad e higiene del trabajo", EL CONTRATISTA debe 

contar con un plan de capacitaciones anual. 

 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento, 

además de capacitar a todo su personal en los riesgos asociados a la operación EL CONTRATISTA, 

declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para 

ENSA.  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
OPERATIVAS 

Horas Periodicidad Perfil del Instructor 

Primeros Auxilios y RCP, DEA 8 1 vez al año 

Certificado Vigente de Persona 
Competente de Primeros 
Auxilios, RCP, DEA. 
Certificaciones de American 
Hearth Association. 

Trabajo en Altura y Rescate 16 1 vez al año 

Certificado de Persona 
Competente de Trabajos en 
Altura Vigente. Capacitaciones 
de la NFPA 70E, NESC 

Prácticas Seguras de Almacenaje y 
manejo de Cargas. 

4 1 vez al año Certificación de Manipulación 
de Cargas y Almacenaje 

Uso de Extintores 4 1 vez al año Certificado Vigente uso de 
Extintores, NFPA 10 

Trabajos en Caliente y sus riesgos 4 1 vez al año Certificado de los Bomberos, 
NFPA 

Procedimientos de Izaje, plan de izaje, 
riegos. 

8 1 vez al año 
Certificaciones de Izaje 

Armado de Andamios, riesgos 
asociados 

4 1 vez al año Certificaciones de Armado de 
Andamios 

Rigger, señalizaciones 4 1 vez al año Certificaciones de Rigger 

A los empleados que están expuestos 
al asbesto debe instruírseles sobre la 
peligrosidad del material, protección 
respiratoria, higiene personal, y la 
necesidad de una evaluación médica. 

4 1 vez al año 
Certificaciones de Asbesto y las 
normativas. 

 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento, 

además de impartir una charla diaria de seguridad o salud en el trabajo en la cual deben participar 

todos los trabajadores involucrados en las actividades EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir 

todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA. Anexo 5 Lista de 

Charlas diarias. 
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EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento, 

además de solicitar a los proveedores de servicios los requisitos que exige la legislación EL 

CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo 

adicional para ENSA. Anexo 6 Requisitos de proveedores. 

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar en todo momento que su personal cuente con el documento 

que los acrediten como profesionales o técnicos idóneos, expedidos por la autoridad competente. EL 

CONTRATISTA será el único responsable de esta gestión y mantendrá indemne a ENSA frente a 

cualquier reclamación o proceso relacionado con la falta de idoneidad técnica en el desarrollo de las 

labores del personal contratado. 

 

EL CONTRATISTA deberá suministrar a ENSA un listado del personal que laborará, el cual debe ser 

actualizado en la medida que se den cambios.  La salida de personal de EL CONTRATISTA debe ser 

reportada a ENSA al día siguiente de ocurrida y frente a ello, EL CONTRATISTA deberá garantizar 

que el personal realice la devolución de todos los uniformes entregados. 

 

Es obligación de EL CONTRATISTA entregar los cuatro (4) primeros días calendario de cada mes, el 

informe de las horas trabajadas y el resumen de los accidentes ocurridos en el mes. Por no cumplir 

con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

establecidas, no cumplir con los entregables mensuales, no participar de reuniones citadas por el 

Departamento de Seguridad y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de ENSA.  Frente a este 

incumplimiento, EL CONTRATISTA será penalizado a razón de CIEN BALBOAS CON 00/100 

(B/.100.00), por incumplimiento o CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00), diarios durante el plazo 

en que se extienda este incumplimiento. 

15.1  Accidente Laboral 
 

EL CONTRATISTA deberá hacerse responsable de la prevención de accidentes y de la remediación 

en caso de que ocurra alguno, tomando en cuenta la protección física de todo su personal y el de sus 

subcontratistas, así como también de los sitios de trabajo, por lo que deberá adoptar y mantener 

medidas de protección contra todo riesgo de accidentes de trabajo. De igual manera EL 

CONTRATISTA, deberá tomar las medidas de protección contra todo riesgo de accidentes de trabajo 

que pudieran ocasionar lesiones personales o muerte, durante todo el tiempo que duren los trabajos. 

 

EL CONTRATISTA se obliga y compromete a reportar al jefe/ Coordinador de Seguridad y Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales de ENSA lo siguiente: 

 

• Reporte de Accidente Laboral Inmediato: EL CONTRATISTA deberá informar de forma 

inmediata cualquier accidente laboral (a través de llamada telefónica).  

• Reporte de Accidente Laboral Escrito preliminar: Enviar informe preliminar del accidente 

laboral dentro de las primeras 24 horas el preliminar después de ocurrido el accidente. 

• Reporte de accidente laboral escrito final: Enviar el informe de accidente en un lapso de 8 

días con acciones correctivas, preventivas, planes de mejoras y lección aprendidas.  

 
15.2 ARPO (Análisis de Riesgos Personales y Operativos). 

 
EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento, 

además cumplir con llenar el ARPO Formulario F.504, Instructivo I.164 de ENSA, EL 

CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo 

adicional para ENSA. Anexo 6 ARPO. 
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El propósito de este instructivo número I.164 es establecer las directrices para realizar los análisis 

de trabajo seguro establecidos en ENSA, que contemplan posibles situaciones de peligro y que 

generan riesgos de seguridad industrial o personales; con el objetivo de prevenir su ocurrencia tener 

los controles establecidos para mitigar o atender los efectos causados por la materialización de los 

riesgos. 

El alcance de este instructivo aplica para todos los colaborades de ENSA, contratistas que realizan 

trabajos de instalación o mantenimiento sobre circuitos o equipos en baja, media y alta tensión, 

obras civiles etc. 

Antes de iniciar los trabajos, el supervisor, capataz de la cuadrilla en conjunto con su equipo de 

trabajo responsable por la ejecución del servicio, deben realizar una previa evaluación y 

planeamiento de las actividades y acciones para que sean desarrolladas, de forma que atiendan los 

principios técnicos básicos y las mejores técnicas de seguridad aplicables al servicio, a través del 

formulario de Análisis de Riesgos Personales y Operativos ARPO (Formulario F.504).  

 

16. GESTIÓN DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA. 

 
EL CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad a sus empleados y a terceros, aplicando todas las normas de seguridad y prevención de 

riesgos existentes. EL CONTRATISTA deberá preparar un programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional que comprenda las medidas de control, que se implementarán en todos sus procesos y 

que se mantendrán durante el desarrollo del servicio, el cual será sometido a la validación de ENSA, 

quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Será de 

obligatorio cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA los requerimientos mínimos de seguridad 

exigidos para su operación al servicio de ENSA. 

EL CONTRATISTA será responsable y se obliga a lo siguiente: 

a. Contar con personal idóneo y capacitado para la respectiva actividad. 

b. Presentar certificación de competencia del instructor que realiza los entrenamientos para la 

contratista con un tiempo de vigencia no mayor a dos años. 

c. Contar con programa de Inducción de Seguridad para todo el personal de nuevo ingreso. 

d. Contar con una flota vehicular (Pick up, equipo pesado), que cumplan con los mantenimientos 

respectivos “presentar plan de mantenimiento y bitácora”, todos los equipos pesados deben 

contar con certificaciones mecánicas. 

e. Los operadores deben contar con licencia según el tipo de equipo en base a lo indicado por la 

ATTT. 

f. Contar con las certificaciones mecánicas y dieléctricas vigente de los camiones grúas, 

canastas. 

g. Contar con los equipos de izaje según lo establece la norma. ASME B30.9 

h. Elaborar y presentar a ENSA el plan de Izaje con un tiempo no mayor a dos semanas antes 

del día programado para la ejecución, el cual estará elaborado y firmado por la persona 

competente, considerando todos los cálculos de carga y medidas de control necesarias para 

realizar el izaje. 

i. Certificación vigente de operación segura de la canasta para los conductores, capataces y 

linieros. 
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j. Certificación vigente de operación segura de la grúa para los operadores. 

k. Certificación vigente de supervisor de espacios confinados a todo el personal que forme parte 

de la cuadrilla. 

l. Contar con extintores UL y botiquines en la flota vehicular y en las instalaciones. 

m. Todos los vehículos pickups deben contar con un extintor de 2.5 libras ABC, los camiones 

deben contar con un extintor de 10 libras ABC. 

n. Contar con un plan de mantenimiento Anual de los extintores tanto de los vehículos como de 

las instalaciones bajo la norma NFPA 10. 

o. Realizar calibración anual de los equipos de medición de gases, según la recomendación del 

fabricante. 

p. Contar con herramientas aisladas para trabajos eléctricos, deben cumplir con la norma ASTM 

F1505. 

q. Mantener en buenas condiciones los elementos utilizados para levantar carga manual, como 

sogas, fajas y poleas de acuerdo con el pesos o materiales a levantar y manipular. (cumplir 

con las normas NFPA 1983 y ASME B30.9). 

r. Contar con equipos de protección anticaídas para realizar trabajos en alturas, (postes, medio 

vano, pórticos de subestaciones, torres de transmisión y torres de telecomunicaciones) según 

lo establece el Código de Trabajo en su Artículo N°282, el Decreto Ejecutivo N°2 del Articulo 

74 al 78, OSHA 1910.269, NESC. 

s. Por medio del gestor, se coordinará la inducción de seguridad con el Departamento de 

Seguridad de ENSA donde previa mente se debe presentar:  

• Presentar el listado del personal, cargo e idoneidad a ingresar 

• Presentar certificaciones que sustenten las competencias del personal. 

• ARPO y ATS. 

• Presentar el listado de las herramientas y equipos verificados por el contratista antes de 

la inspección por ENSA, firmada por el dueño de la empresa. 

• Compartir todas las pruebas dieléctricas y mecánicas de los equipos a utilizar. 

• Hasta que estos puntos no se completen la contratista no podrá iniciar trabajos. 

EL CONTRATISTA reconoce y acepta que ENSA se reserva el derecho de realizar inspecciones a 

las instalaciones, a vehículos de EL CONTRATISTA, así como también a los trabajos realizados en 

campo con el fin de evaluar el cumplimiento de los procedimientos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  establecidos para la prevención de riesgos laborales de acuerdo al tipo y clase de trabajo 

que les sean requeridos, objeto del presente documento, de igual forma ENSA podrá aplicar las 

penalizaciones y/o medidas que correspondan en la medida en que de dicha evaluación se 

evidencien contravenciones a lo expuesto en este documento.  

17. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 

 
EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento, 

además contará con procedimientos, permisos de trabajo para actividades de alto riesgo como: Izaje, 

Excavaciones, Trabajos en Caliente, Espacios Confinados, Trabajos en Altura, Trabajos Eléctricos, 
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etc EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún 

costo adicional para ENSA. 

EL CONTRATISTA contara con procedimientos, permisos de trabajo para actividades de alto riesgo 

como: 

• Trabajos con asbesto 

• Izaje 

• Trabajos en Caliente 

• Trabajos en Altura 

• Trabajos Eléctricos 

• En caso de evaluar los riesgos y se concluya otra actividad de alto riesgo el contratista debe 

elaborar el procedimiento. 

 

Luego de la firma del orden de inicio la empresa CONTRATISTA tiene 10 días Hábiles para entregar 

al Departamento de Seguridad Gestión y Prevención de Riesgos Laborales de los procedimientos de 

alto riesgo con sus respectivos permisos de trabajo, en caso de que el Departamento de SGPRL de 

ENSA realice observaciones o sugerencias se deben realizar en 5 días y enviar todo por correo. Si no 

se entrega documentación no se pueden iniciar los trabajos. 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento, 

además entregara el Plan de Prevención y Gestión de Riesgos Profesionales 45,588 CSS, el cual 

forma parte de los criterios de evaluación, EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los 

gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA. Anexo 8 Formato de 

Evaluación del Plan de Prevención y Gestión de Riesgos. Este ítem aplicar para todo tipo de 

trabajos. 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este documento, 

además entregara el Plan de Seguridad, Salud e Higiene en la Construcción. Decreto 2 de 15 de 

febrero de 2008 el cual forma parte de los criterios de evaluación, EL CONTRATISTA, declara 

conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.  

En materia de Seguridad, EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos arriba descritos, 

sino que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad de sus colaboradores 

y de terceras personas que se puedan ver afectadas por el desarrollo de sus trabajos, así 

como a la conservación del Medio ambiente.  

18. TRABAJO DE ALTO RIESGO.  

 
18.1 Trabajo en Caliente 

Se denomina trabajo en caliente a aquel que tiende a producir fuentes de ignición, incluyendo la 

soldadura, corte con gas, limpieza a presión y las chispas producidas por herramientas y equipos 

portátiles u otra fuente de ignición como las amoladoras o pulidoras, utilizadas frecuentemente en los 

trabajos de mantenimiento de cualquier planta industrial. La soldadura y procesos relacionados 

incluyen soldadura por arco eléctrico, soldadura por gases oxicombustibles, soldadura por llamas 

abiertas, soldadura con latón, pulverización térmica, corte de oxígeno y corte de arco eléctrico. 

Los incendios originados a partir de trabajos en caliente generan muertes, lesiones y pérdidas de 

propiedades por cientos de millones de dólares cada año que podrían evitarse. Cuando todos 

cumplen con las prácticas para trabajos en calientes seguros, estos incendios pueden prevenirse. El 
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riesgo en los trabajos en caliente es alto porque se introduce un peligro—una fuente de ignición. Es 

por ello que la primera recomendación sobre seguridad es determinar si existe una alternativa para 

los trabajos en caliente y evitando efectuar el trabajo en caliente se minimiza el riesgo. Sólo el 

personal calificado podrá realizar operaciones de trabajos en caliente, deben contar con 

certificaciones del INADEH, Bomberos. 

 

 

EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas: 

• ANSI Z49.1, Seguridad en Soldadura y Corte.  

• NFPA 51, Sistemas de Soldadura y Corte con gas, Combustible, Oxígeno.  

• NFPA 51B, Procesos de Corte y Soldadura  

• ANSI C33.2, Normas de Seguridad para Máquinas de Soldadura con Arco del Tipo de 

Transformador.  

• ANSI A6.1, Prácticas Seguras Recomendadas para Soldadura con Arco y Cubierta con gas 

inerte.  

• ANSI Z87.1, práctica para Protección Ocupacional y Educativa de Ojos y Cara.  

• American Society of Mechanical Engineers Boiler and Pressure Vessel Code (Código ASME), 

Section IX.  

• OSHA 29 CFR 1910 (Normas sobre Seguridad y Salud Ocupacional) Subparte Q (Soldadura, 

Corte y Soldadura no Ferrosa)  

• OSHA 29 CFR 1926 (Reglamentaciones sobre Seguridad y Salud para la Construcción) 

Subparte J (Soldadura y Corte)  

18.2 Trabajos en Altura 

Para los casos en que EL CONTRATISTA requiera realizar trabajos en Altura, EL CONTRATISTA 

debe Cumplir con el curso de trabajo seguro en altura y rescate, de acuerdo con el procedimiento de 

ENSA que establece los requerimientos e instrucciones para realizar Trabajos en Altura y Recate,  se 

define que a 1.80 metros, es obligatorio uso del equipo anticaída,  y el procedimiento para el rescate 

de una víctima en las estructuras de la red eléctrica, pórticos,  y vehículo tipo carro canasta. 

En trabajos en techo debe cumplir con sistemas anticaídas certificados ya sea temporal o 

permanente. El propósito de un sistema de retención de caídas es limitar los movimientos 

horizontales desde un punto de anclaje o línea de vida para que el usuario esté totalmente 

restringido de alcanzar una posición en la que sea posible una caída. 

Un sistema de retención se compone de un punto de anclaje (o línea de vida), una línea de sujeción 
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de resistencia y longitud adecuadas, y un arnés. También se puede requerir un amortiguador en 

casos de superficies inclinadas o resbaladizas. El sistema de sujeción debe permitir al trabajador 

mantener una base segura sin tener que tensar la línea de sujeción, y sin la ayuda de ningún otro 

soporte lateral.  

En trabajos que se requiera plataformas elevadoras móviles (elevador tijera, manlift) las mismas 

deben contar con certificación mecánica vigente, operador certificado, bitácora de mantenimiento). 

En trabajos que se requiera andamios los mismos deben contar con certificación de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

Un andamio solo se considerará como superficie de trabajo completamente protegida si, además 

de los requisitos generales, es: 

- Equipado con sistemas de barandilla estándar (rieles superiores y medios) y guarda pie en 

todos los lados abiertos. 

- Libre de aberturas de piso descubiertas y equipado con un aparato de cierre para aberturas 

de escaleras u otros puntos de acceso. 

- Equipado con medios seguros de acceso y salida, por ejemplo, escaleras tipo escaleras 

protegidas. 

- Se encuentra debidamente arriostrado y asegurado según sea las especificaciones del 

diseño. 

Ejemplos de andamios de superficie de trabajo completamente protegida: 

 

EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas: 

• Código de Trabajo, Art. 282  

• Decreto Ejecutivo N°2, 15 de febrero de 2008, Art. del 74 al 78 

• M.13 – Manual de Seguridad para la Operación de Líneas Eléctricas, ENSA. 

• NESC, Código Nacional de Seguridad Electrica (National Electric Safety Code) 

• Norma ANSI Z359.1 – 2011 

• OSHA 29 CFR 1910  

• OSHA 29 CFR 1926  
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• ASME / ANSI 

18.3 Trabajos eléctricos 

Para los casos en que EL CONTRATISTA requiera realizar trabajos eléctricos, deben cumplir con lo 

establecido en el Manual de Seguridad para la Operación de líneas Eléctricas (M.13), basado en el 

National Electrical Safety Code NESC C2-2017. 

EL CONTRATISTA, debe cumplir las siguientes normativas: 

• M.13 – Manual de Seguridad para la Operación de Líneas Eléctricas, ENSA. 

• NESC, Código Nacional de Seguridad Electrica (National Electric Safety Code). 

• NFPA 70E Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo. 

• OSHA 29 CFR 1910  

• OSHA 29 CFR 1926  

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Norma Colombiana. 

 

 


